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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Pányok község belterületi vízrendezése  

vízjogi létesítési engedélyezési  

tervdokumentációjához 
 
Alulírott tervező kijelentem, hogy a tárgyi tervdokumentációban szereplő szakági 

tervekre vonatkozóan tervezői jogosultsággal rendelkezünk. Ezen tervdokumentáció 

terveit és műszaki leírásait az érvényben lévő jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, 

illetve rendeleteknek megfelelően készítettük.  

A tervezési eljárás során az alábbi szabványok betartását 

vettük figyelembe: 

 1995. évi LVII törvény a vízgazdálkodásról 

 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

kérelemről és annak mellékleteiről 

 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és 

kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 

általános szabályokról, 

 ÚT 2-1.2001: 2001  Közutak tervezése 

 MSZ-7487/2-80  Közművezetékek elrendezése, elhelyezése 

 MSZ-10311-81  Gravitációs csatornák 

 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

Kijelentem, hogy a tervezési tevékenység során alkalmazott műszaki megoldások 

megfelelnek a tervezés idején érvényben lévő általános érvényű és az egyeztetések 

során felmerült eseti hatósági előírásoknak. A munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. tv. 19.§(2) alapján nyilatkozom, hogy a terv a vonatkozó előírások betartásával 

készült, az előírásokat a munkavédelmi tervfejezet tartalmazza.  

A tervezés során az érintett közművek kezelőivel egyeztettem, előírásaikat ezen 

tervdokumentáció tartalmazza. 

 

A fejlesztési elképzelések összhangban vannak a helyi építési szabályzatban, 

szabályozási tervben foglaltakkal valamint a település vízgazdálkodási rendjével.  

 

A tervezett vízrendezéssel érintett pányoki ingatlanok: 26/1, 38, 43, 80, 81/1, 81/2, 

93, 117, 119, 131, 133, 138.  
 

Miskolc, 2015. július hó 

 

  Nagyné Nyitrai Katalin 

tervező 

Rsz: 05-1328 

 

 
 



Pányok község belterületi vízrendezés  

vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció  Tsz.: 03/2015. 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS  

 

Pányok község belterületi vízrendezése 

vízjogi létesítési engedélyezési  

tervdokumentáció 
 

 



Pányok község belterületi vízrendezés  

vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció  Tsz.: 03/2015. 

 

 

 5 

1. Előzmények 
 

Pányok Község Önkormányzata (3898 Pányok, Fő út 35.) megbízásából cégünk 

elkészítette a település belterületi vízrendezésének a vízjogi létesítési engedélyezési 

tervdokumentációját.  

 

A tulajdonos jogszabályok által nevesített alapfeladatai közé tartozik a kezelésében 

lévő felszíni vízfolyásokkal összefüggő vízkárelhárítási-, mederfenntartási-, 

vízminőség-védelmi feladatok ellátása, illetve az ehhez kapcsolódó megelőző 

intézkedések elvégzése; a kezelésében lévő ár- és belvízvédelmi művek és kapcsolódó 

létesítmények fenntartása, fejlesztése, üzemeltetése. 

 

A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár, dombvidéki 

árvíz veszélyeztetettségének csökkentése. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is 

garantálja a rendkívüli csapadék/belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a 

külterületek veszélyeztetése nélkül, így a dombokról lefolyó víz rendezett, egyenletes 

módon tud a befogadó felé áramolni, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár 

veszélyeztetettségét. 

 

A hirtelen nagy mennyiségben lehulló csapadék hatására a település csapadékvíz 

elvezető árkai megteltek, lefolyástalanná váltak és nem voltak képesek a leömlő vizet 

elvezetni, mivel a Bódva-folyó nem tudta fogadni a csapadékvizeket. Ennek hatására 

az árkokból kilépő víz magántulajdonú lakóingatlanokat veszélyeztetett. A településen 

átömlő víz által hozott hordalékot (iszap, ágak, kő) folyamatosan gépi munkával ki 

kellett kotorni és el kellett szállítatni. A nyílt földmedrű árkok sok helyen 

feliszapolódtak, lefolyástalanokká váltak. A nagy mennyiségű csapadék megrongálta 

az utcákat, valamint a külterületi részekről nagy mennyiségű hordalékot, iszapot hozott 

magával és eltömítette az átereszeket. A korábbi évek, de különösen a 2010. év tavaszi 

hónapjaiban bekövetkezett rendkívüli csapadékos időjárás miatt a település 

belterületén lévő patak szakasz az összegyülekező vizeket nem tudta károkozás nélkül 

elvezetni, így a medervonal mentén fekvő ingatlanokat árvízzel veszélyeztette.  

 

Az Európai Unió új vízpolitikája, a „Víz Keretirányelvnek” (továbbiakban VKI)  

2000-ben lépett hatályba az EU tagországaiban. Az Európai Unióhoz való 

csatlakozásunk óta Magyarországra nézve is kötelező az ebben előírt feladatok 

végrehajtása. A Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni (folyók, patakok, 

tavak) és felszín alatti víztestek „jó állapotba” kerüljenek. A jó állapot eléréséhez 

szükséges beavatkozásokkal azonban össze kell hangolni az árvízi vagy belvízi 

védekezést, a településfejlesztési elképzeléseket.  

A kitűzött cél, vagyis a vízfolyások, állóvizek jó ökológiai, vízminőségi és 

mennyiségi, valamint a felszín alatti vizek jó minőségi és mennyiségi állapotának 

elérése összetett és hosszú folyamat.  

A VKI alapján kiemelt feladat a belterületi csapadékvíz-elvezetés szabályozása, 

programjának megalkotása és a megfelelő ösztönzési rendszer alkalmazása. Ezt a cél 

szolgálja jelen tervdokumentáció azzal, hogy egységes csapadékvíz elvezető rendszer 

kiépítését irányozza elő. 
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Jelen Pányok község csapadékvíz elvezető rendszerének vízjogi létesítési 

engedélyezési tervdokumentációja – Pányok Község Önkormányzata (3898 Pányok, 

Fő út 35.) megbízása alapján – az előírt tartalmi és formai követelmények 

figyelembevételével készült. 

 

A tervezés során megvizsgáltuk a tárgyi vízrendezés szempontjából felmerült, továbbá 

az Önkormányzat és a lakosság által vázolt igényeket, kéréseket, amelyek megoldását 

is megcélozza jelen tervdokumentáció. 

 

 

A beruházás főbb adatai: 

 

 Engedélyes, megbízó 
 

     Pányok Község Önkormányzata 
     3898 Pányok, Fő út 35. 

 

 Tervező 
 

Vállalkozó:    ACQUIS Bt.  

     3516 Miskolc, Temetőalja u. 2. 

 

Tervező:    Nagyné Nyitrai Katalin  

    (Mérnökkamarai reg. szám: 05-1328)  

 

 

 

2. Területi domborzati, éghajlati, vízrajzi jellemzők 
 

Pányok község Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, a Zempléni-hegység 

északnyugati lábainál, a Magyar - Szlovák határ közelében elhelyezkedő kisközség. A 

település a Miskolcról - Hidasnémetihez vezető 3-as úton haladva, Hidasnémetit 

elhagyva Kéked felé fordulva, majd Abaújvárt elhagyva jobbra letérve található kis, 

csöndes "zsáktelepülés". A településen van gázvezeték hálózat, illetve a teljes község 

vízellátása és szennyvízelvezetése megoldott. 

 

A település jórészt csak bekötőutakról közelíthetők meg, az országos főútvonal-

hálózattól viszonylagosan elzártan helyezkedik el. A terület természeti adottságai 

elsősorban a kertgazdasági területhasznosítás számára nyújtanak kedvező feltételeket. 

A terület üdülési potenciálja jelentős, amely döntően a táji szépségen alapul, de 

emellett a természeti értékek és a kultúrtörténeti emlékek is jelentősek.  
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A település az Észak-magyarországi középhegységben a Hernád völgymedence 

kistájcsoportjában a Szerencsköz kistáj egységében helyezkedik el. 

A kistáj 125 és 540 m közötti tszf-i magasságú, többnyire Ny-i kitettségű dombság, 

amely a Zempléni-hegység hegylábfelszíneként értelmezhető. A felszín kb. 60%-a 

közepes magasságú, dombsági hát és lejtő, 30%-a alacsony dombhát és lejtő, 10%-a 

gerinces típusú alacsony-középhegységi orográfiai domborzattípusba sorolható. Az 

átlagos relatív relief 120 m/km2, az É-i részen 230 m/km2, a D-i részen és a Ny-i 

peremen 50 m/km2.  

Horizontálisan az É-i rész erősen tagolt, itt 3-4 km/km2 völgysűrűség érték mérhető az 

átlagos 2 km/km2-rel szemben. A pliocén hegylábfelszínt a pleisztocénban 

krioplanációs folyamatok alakították át. A középső és É-i magasabb szintekre 

periglaciális formák jellemzők. Közepes erősségű a talajerózió a kistáj É-i részén. 

 

Földtani adottságok:  
 

A kistáj jellemző szerkezeti iránya az ÉÉK-DDNy-i (Hernád-vonal). Az É-i részeket 

(Gönctől ÉK-re) szarmata, kb. 10 mill. éves dácit és riolittufa, a középső részeket 

(Mogyoróska) centrális szarmata andezit, a peremi és D-i részeket alsópannóniai 

áthalmozott riolittufa fedi, amely feltehetően hasadékvulkáni eredetű. A pannon végén 

felújult törésvonalak mentén ércnyomos vulkáni utóműködés folyt (Telkibánya). 

Gyenge szeizmicitású terület (6° MS). 

 

Talajok:  

 

A kistájban különböző kőzeteken, így É-on löszön, majd D felé haladva andeziten és 

riolittufán, a Vizsoly környéki részeken nyirokszerű agyagon agyagbemosódásos 

barna erdőtalajok képződtek. Területi részarányuk 54%. A löszön képződött, vályog 

mechanikai összetételű, kedvező vízgazdálkodású változatok tartoznak a legjobb 

termékenységi kategóriába (VI.). A nyirokszerű agyagon képződött, agyagos vályog 

mechanikai összetételű, kedvezőtlenebb vízgazdálkodású és erősen savanyú 

kémhatású talajok erodált változatai a VII., míg a nagyobb szerves anyagot tartalmazó 

foltjai a VI. termékenységi kategóriába sorolhatók. Az andeziten és rioliton valamint 

ezek tufáin képződött, köves, sekély termőrétegű és szélsőséges vízgazdálkodású 

változatok igen gyenge termőképességűek, a IX. termékenységi kategóriába tartoznak. 

 

Az alacsonyabb térszíneken, szelídebb lejtőkön nyirokszerű agyagon, vagy löszös 

anyagon barnaföldek keletkeztek. Területi részarányuk 15%. A löszön kialakult, 

vályog mechanikai összetételű, kedvező vízgazdálkodású barnaföldek az V., a 

nyirokszerű agyagon képződött, nehezebb mechanikai összetételű, kedvezőtlenebb 

vízgazdálkodású változatok a VI. termékenységi kategóriába tartoznak. A 

szőlőterületek aránya területükön 17%. 

 

A kistáj legkedvezőbb termékenységű talajai a Hernád felé néző lejtők löszön 

képződött csernozjom barna erdőtalajai. Területi részarányuk jelentős (31%). 

Mechanikai összetételük vályog, vízgazdálkodásuk kedvező, az V. termékenységi 

kategóriába tartoznak. Jórészt szántóterületek (84%); a szőlők aránya 8%. 
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Éghajlat: 

 

Mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz éghajlatú kistáj.A napfénytartam évi összege 

1850 óra körüli; nyáron több mint 700 órán át, télen 170-180 órát süt a nap. Az évi 

középhőmérséklet 8,5 - 9,0 °C, a vegetációs időszaké 15,5 - 15,8 °C. Ápr. 16. - 18. és 

okt. 13. közé esik a mintegy 179 napon át tartó, a 10 °C napi középhőmérsékletet 

meghaladó időszak hossza. A fagymentes időszak tartama É-on 160 nap, D-en 170 

nap. Az utolsó tavaszi fagyos nap átlagosan ápr. 30 körül, az első őszi fagyos nap É-on 

okt. 5.-én, D-en okt. 10.-én várható. A legmelegebb nyári napok hőmérsékletének 

sokévi átlaga 32,5 - 33,6 °C, télen a leghidegebb napoké -17,0 °C. A csapadék évi 

összege a D-i részeken 600 mm alatt van, az országhatárig 650 mm-ig nő. A nyári 

félévben 370 - 400 mm eso várható. Évente 40 - 45 hótakarós napra számíthatunk, 15 - 

18 cm átlagos maximális hóvastagság mellett. Az ariditási index értéke É-ról D felé no 

(1,05 - 1,20). Jellemző szélirányok az ÉK-i és a DNy-i; az átlagos szélsebesség 

kevéssel 2 m/s fölött van. Kedvező az éghajlat a szántóföldi kultúrák, a délies lejtőkön 

a gyümölcstermesztés számára. 

 

Szubkontinentális, mérsékelten hűvös - mérsékelten száraz terület. É-i fele cseres 

tölgyes erdős, vulkáni kőzeten, valamint agyagon és nyirok felszíneken képződött 

agyagbemosódásos barna erdőtalajú, eróziós völgyekkel tagolt dombsági 

hegylábfelszín. Hasznosításában az erdőgazdasági jelleg dominál a mezőgazdasági 

felett. A települések környékén szép kertek is díszlenek. A kistáj D-i, kb. 40%-nyi 

hányada cseres tölgyes erdőmaradványos, lejtőlöszön és agyagon képződött barna és 

csernozjom barna erdőtalajú, mérsékelten tagolt, részben vulkáni kőzetű 

hegységelőtéri dombság. Hasznosításában már a mezőgazdasági jelleg a túlnyomó. D-i 

részében, különösen a kedvező kitettségű lejtőkön megjelenik a szőlő is.  

 

A hegységelőteret számos patakvölgy is tagolja, melyek völgytalpi árterét, kb.  

12%-nyi területen főleg rétek és legelők borítják. A két tájtípus szelíd természeti 

szépségeivel, megfelelő ellátás kiépítésével jó üdülővidék lehetne. 

 

3. Nyílt és zárt felszínű csapadékcsatornák méretezése 

 

Hidrológiai méretezés 

 

A fajlagos csapadékvíz mennyiség egyenlete a gyakoriság függvényében 

 

A t időtartamhoz tartozó p gyakoriságú fajlagos csapadékvíz mennyiséget az ország 

területére az 

Ip = a/ t 
n
 

 

 

összefüggésekből kell meghatározni ( MI-10167/2 2.1 fejezet) , ahol 
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Ip   bármely t időtartamhoz tartozó p gyakoriságú fajlagos 

csapadékmennyiség (l/s ha)  

t   a csapadék időtartama 10 percben kifejezve 

a és n   állandók, értékei a gyakoriság függvényei 

 

 

Mértékadó vízhozam meghatározása ( MI – 10 167/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mértékadó gyakoriságú csapadék 

 

Nyílt szelvényű csapadékcsatorna-hálózatok méretezésénél mértékadó gyakoriságúnak 

az 1 éves gyakoriságú csapadékot kell figyelembe venni. (MI – 10 167/3 2.4 és 

2.2.4.3.) 

p = 1 év 

 

 

Mértékadó fajlagos csapadékintenzitás 

 

Valamely csatornaszakasz egy keresztmetszetére mértékadó fajlagos 

csapadékintenzitásának azt a megállapított gyakoriságú csapadékintenzitást kell 

tekinteni, amelynek időtartama megegyezik a keresztmetszethez tartozó 

összegyülekezési idővel.  

(MI – 10167/3 2.4 és 2.2.5.1.) 

 

Összegyülekezési idő (MI – 10 167/3 2.4 és 2.2.5.2.) 

 

t = t1+t2 

ahol 

  t1 a felszini összegyülekezési idő (min) 

t2 a csatornában a vizsgált szelvény és a csatorna végpontja között 

szükséges lefolyási idő (min) 

A beépítés módja R 

Ipari és kereskedelmi zárt városközpont IZV 0,7-1,0 

Zárt, régi városi település  ZRV 0,6-0,9 

Házgyári épületekkel kialakított városrész HVR 0,4-0,6 

Pontházas, laza beépítésű városrész PLV 0,3-0,5 

Kertes házas városrész KHV 0,25-0,45 

Község központja KK 0,25-0,5 

Hétvégi házas település burkolt utakkal HHBR 0,2-0,3 

Hétvégi házas település burkolatlan utakkal HHBL 0,15-0,2 

Park burkolt sétautakkal, burkolattal P 0,05-0,1 
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t1 Felszíni összegyülekezési idő, más megállapítás hiányban R >= 0,4 fedettségű 

település, vagy 5 %-nál nagyobb tereplejtés esetén 5 perc. 

R< 0,4 fedettségű település, vagy 5 %-nál kissebb tereplejtés esetén 10 perc. 

t2 Csatornán belüli lefolyási időt a t2 = l/60 v (min) összefüggés alapján kell 

meghatározni, ahol 

 l a vizsgált csatorna szelvény és a csatorna végpontjának távolsága (m), 

 v a mértékadó hidraulikai terhelésnél előálló középsebesség (m/s) 

 

A számításnál a „v” értékét becsléssel felvéve a kiszámított sebesség és a becslés 10 

%-nál nagyobb mértékben nem térhet el. 

 

Nagyobb terepen történő lefolyási út esetén fenti közelítés a felszíni összegyülekezési 

időre vonatkozóan túlzottan rövid időt eredményez. Ebben az esetben az 

összegyülekezési időre vonatkozóan a módosított Kerby képlet ad pontosabb 

eredményt, 

t1 = 1,2 x
m

t

I

ln
 

ahol 

 N Manning féle érdességi tényező sm
-1/3

 cca.(0,1-0,5) 

 lt mértékadó csapadéklefolyási hossz a terpen – m 

 m mértékadó terepesés 

A terepen történő lefolyás időértékét célszerű mindkét t1 értéket figyelembe véve 

meghatározni. 

 

Nyílt felszínű csatorna hidraulikai méretezése 

 

Középsebesség 
 

A középsebességek számítását a Manning-Strickler formulával kell meghatározni 

 

V = KstR
2/3

J
1/2

 (m/s) 

ahol: 

 

R  F/K hidraulikus sugár 

J átlag lejtés (vízszintkülönbség/csatornahossz) 

Kst sebességtényező (m
1/3

/s) 

 

 

Csatorna anyaga A falfelület állapota Kst m
1/3

/s 
Föld Tömör, finom anyag   TFA 

Durva, rögös anyag    DRA 
50 
30 

Falazat Jól kitöltött hézagú tégla  FTG 
Jól kitöltött hézagú terméskő FTK 

70 
60 

Beton Vakolt vagy acélzsaluzott beton felület  AB 
Vakolatlan v. fazsaluzott beton felület  FB 

80 
70 
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Lefolyó vízhozam számítása 

 

A csatorna szelvényben lefolyó vízhozamot a  

 

Q = F x v ( m
3
/s ) 

összefüggésből számítjuk. 

 

 

Kritikus középsebesség 
 

A vízmélységtől függő redukcióval korrigált kritikus sebesség a 

 

Vmax = vkr 

összefüggésből számítandó ahol,  

 

 a vízmélységtől függő redukciós tényező 

vkr az 1 m-es vízmélységhez tartozó kritikus sebesség (m/s) 

 

 redukciós tényező értékei 
 

 

1 m-es vízmélységhez tartozó kritikus középsebesség 

 

 

 

Megengedhető legkisebb középsebesség 

 

Nyílt csatornában a megengedhető legkisebb középsebesség a mértékadó vízhozam 

szállításakor 0,2 m/s-nál nagyobb legyen. 

Vízmélység 0,3 0,6 1,0 1,5 2 2,5 3,0 

 0,8 0,9 1,0 1,1 1,15 1,2 1,25 

Talajnem, illetve burkolatfajta Kritikus sebesség (m/s) 

Szemcsés talaj Durva kavics 

Finom kavics 

Durva homok 

Finom homok 

0,8-1,4 

0,6-0,8 

0,4-0,6 

0,25-0,3 

Kötött talaj Kövér agyag 

Közepes agyag 

Sovány agyag 

Iszapos agyag 

Benőtt meder 

1,2-1,8 

0,9-1,0 

0,7-1,0 

0,5-0,6 

1,5-2,5 

Burkolt meder Falazótégla burk. 

Betonba rakott üledékes kő 

Betonba rakott eruptív kő 

Helyszíni beton 

Előregyártott betonlap 

Klinkerburkolat cementhabarcsba 

Aszfaltburkolat 

3,5 

5,5 

6,0 

5,5 

6,0 

6,0 

5,0 
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Az egyes területek meghatározását követően a települést ún. részvízgyűjtőkre 

bontottuk, amelyek vízelvezetését – az esetleges köztük lévő kapcsolatokat is 

figyelembe véve – külön-külön méreteztük.  

A feladatok megoldása érdekében szükségesnek tartottuk a településrész azon utcáiban 

az egy-vagy kétoldali, szabványos vízelvezető árkok kiépítését, ahol ez még nem 

történt meg.  

 

Szükségesnek tartjuk továbbá a meglévő árkok, átereszek folyamatos karbantartását, 

tisztítását, szükség esetén felújítását, hiányzó föld és burkolt árkok, valamint 

csapadékcsatornák megépítését, a vízfolyások burkolását, rendezését. 

 

 

4. Tervezett felszíni vízelvezető rendszer 
 

A meglévő útburkolatok, járdák elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb 

közművek elhelyezkedései miatt a csapadékvizek gyűjtését és elvezetését nyílt árkok 

kialakításával terveztük. A csatornákat, ahol a meglévő közművek és utak helyzete 

lehetővé teszi nyílt árokkal képeztük ki.  

 

A meglévő útburkolatok és járdák alatt D300, D400 beton átereszeket terveztünk. Az 

út alatti beton átereszek homokos kavics feltöltése felett 20 cm soványbeton + 5 cm JU 

30 kötőréteg + 4 cm AB 12 kopóréteg szerkezettel kerülnek kialakításra.  

 

A mederburkolást előre gyártott elemekből tervezzük megoldani. Az előre gyártott 

elemek alá 10 cm vastag homokos-kavics ágyazat készítése szükséges a mű 

állékonysága érdekében.  

Nyílt árok kialakítása 

 

A mederburkolást KV Kft. által gyártott vasbeton mederburkoló elemekkel tervezzük 

kialakítani. A Kft. által gyártott termékek ÉME minősítéssel rendelkeznek. 

Az elemcsalád különféle méretű szelvénytípusokból áll. A hasznos 

szelvénykeresztmetszet közelítően trapéz alakú.  

A mederelemmel burkolt árok esztétikus képet mutat. Kis lejtések mellett is jó a 

vízszállító képesség.  

 

A vb. mederelemek alkalmazási előnyei települések belterületein:  

 

A vb. elemek anyaga időálló, fagyálló, kopásálló. A kivitelezés könnyű, jól 

gépesíthető. 

A mederérdességi tényező csökkenésével már kis lejtéseknél is nagyobb a vízsebesség, 

kisebb a lerakódásveszély, jobb a vízszállító képesség és így kisebb 

árokkeresztmetszet is kielégítő. Az út és a járda közé kerülő árok helyigénye jóval 

kisebb, mint egy rézsűs földmedernél.  
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Dombvidéki településeknél, nagy lejtésű árkoknál megszünteti a kimosódási, az 

eróziós veszélyt. Fenntartása egyszerű, mert az árokban a növényzet nem telepszik 

meg, a lerakódott hordalék pedig az árokfenékről könnyen kilapátolható. 

A 2 méter hosszúságú elemek egymáshoz csaphornyos illesztéssel csatlakoznak. Az 

elemek mozgatását, beemelését emelőfülek biztosítják. 

 

Kapubejárók kialakítása: 

 

A kapubejárókat a meglévő telkek kapubejáróinál fedlapok beépítésével tervezzük 

kialakítani, melyek 5,0 m szélességben készülnek.  

A tervezett vízelvezető árok hálózat kiépítése a meglévő árokhálózat nyomvonalában 

történik, valamennyi ingatlanhoz új kapubejáró került betervezésre. Amennyiben 

azonban a meglévő átereszek műszaki állapota megfelelő illetve műszaki paraméterei, 

esésviszonyai megegyeznek a tervezettel, abban az esetben azokat javasoljuk 

meghagyni.  

Ahol a jelenlegi áteresz nem megfelelő, ott a térköves, illetve burkolt kapubejárókat a 

munkálatok során fel kell bontani, amelyet a munkálatok végén az eredeti állapotnak 

megfelelően helyre kell állítani! 

 

A kapubejárók helye a kivitelezés alatt pontosítandó! 

 
 

5. Patakmeder burkolás 
 

A külterületről érkező csapadékvizeket nagyrészt a Hasdát-patak szállítja a befogadó 

Hernád-folyóba. A patak vízgyűjtője közel 4,89 km
2
, így nagyobb esőzések, hirtelen 

hóolvadások idején jelentős mennyiségű vizet kell levezetnie. A nagyvizek a patak 

medrét jelentősen erodálják, mely következtében a patak fölött közvetlenül húzódó 

utat beszakadással fenyegetik. A veszélyhelyzetet növeli az is, hogy a gázvezeték 

közvetlenül a part mentén, a patak és az aszfaltút közötti keskeny padkán fut, ami 

esetleges mozgások esetén veszélyes lehet. 

A belterületi patak mederrendezésének tervezése során részletes geodéziai felmérés 

történt. A részletes geodéziai felmérés során átlagosan kb. 50 méterenkénti, illetve a 

jellemző szelvényeknél (esésváltás, szelvényméret váltás, betorkolló mellékárkok, 

keresztező létesítmények, hidak) keresztszelvény felvétellel bemérésre került a 

vízfolyás szakaszok jelenlegi partvonala és medre. A keresztszelvény felmérés során a 

kisvízi-, illetve nagyvízi meder felmérésén túl bemérésre kerültek a parti sáv jellemző 

tereppontjai is. Bemérésre kerültek a belterületi patakhoz, mint befogadókhoz 

becsatlakozó mellék vízelvezető árkok és átereszek, a fellelhető és bemérhető 

közművek, a keresztező műtárgyak (közúti és gyalog hidak), a parti sáv mentén 

húzódó közlekedési vonalak. 

A részletes geodéziai felmérés alapján készített hossz-szelvényen megfigyelhető, hogy 

a patak vizsgált szakaszain a földmedrű mederszakaszok helyenként feliszapolódtak, 

helyenként pedig berágódtak. 
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A patak szabályozása érdekében burkolt meder építése valósul meg. Ezzel 

megakadályozható, hogy nagy vizek levonulásánál a meder tovább mélyüljön, partja 

beszakadjon. Ezen medervédelem 710 fm hosszúságban 30 cm vtg. betonba rakott 

terméskő burkolattal készül.  

A terepszint a belterületi patak rendezésre kerülő szakaszának felső részén  

267,40 mBf., alsó tervezési határszelvényében 245,40 mBf. Az érintett vízfolyás 

mederesése a 267,38-243,83 mBf. közötti. A meglévő esésviszonyok változóak, 

átlagosan 33 ‰-es értéket mutatnak. 

 

A Hasdad-patak bal partján (a Fő út túl oldalán) lévő csapadékvíz elvezető árok 

patakba történő bekötését tervezzük. 

 

Idegen ingatlan igénybevétele nem történik a patak mederrendezés során.  

 

Hidrológiai számítás, hidraulikai méretezés 

 

A kisvízfolyás rendezéséhez szükséges hidrológiai számításokat, valamint a 

biztonságos vízelvezetést biztosító keresztszelvények hidraulikai méretezését a VMS 

200/3-78, a VMS 201/1-77, az MI-10-455/1,2-1988, és az MI-10-167/3/87 számú 

irányelvek alapján végeztük az adott hidrológiai viszonyok mellett. A mértékadó 

vízhozam meghatározásánál a rövid idejű (legfeljebb 3 órán át hulló) nagycsapadékkal 

számoltunk, figyelembe véve a korábbi évek árvízi levonulását, a helyi jellegeket is. 

Település belterületén a tetőző vízhozam nagyságát (Q3% ) a 33 éves visszatérési idejű 

nagycsapadékból határoztuk meg.  

 

A mértékadó tetőző vízhozamok meghatározásához a racionális méretezési módot 

használtuk  

Qp = α * ip * A  (l/s), 

 

A hidrológiai számítás végeredményeként így Qm = 6,616 m
3
/s vízhozam biztonságos 

elvezetésére kell a patakmeder szabályozását elvégezni.  

 

 

A vízfolyás hidraulikai méretezésénél figyelembe vettük a 

- kiindulási szelvényben meglévő meder vízszállító 

képességét és folyási fenékszintjét, 

- belterületen a rendelkezésre álló szűk helyet, 

- településrendezési, esztétikai meggondolásokat, 

- a talajtani adottságokat. 

A fenti követelmények, elvárások alapján olyan optimális fenékvonalat, valamint 

keresztszelvényt (mederburkolatot) választottunk, mely alkalmas a számított 

mértékadó vízhozamok biztonságos levezetésére, a meglévő és tervezett 

csapadékcsatornák bevezetésének kialakítására.  
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A meder méretezése a  

    Q = A*v  

    v = C* (R*I)
0,5

   

C = 1/n*R
1/6 

 összefüggések felhasználásával történt. 

 

A számítások összesített eredményét a melléklet tartalmazza. 

 

A tervezéssel érintett belterületi szakaszon két közúti híd található és néhány 

kapubejáró van, ami átível a patak felett, ezek utóbbiak vasbeton gerendahidak a 

partélekre fektetve. A közúti hidak jelenleg is kialakított hidak, alatta mederburkolattal 

rendelkeznek, amihez a tervezett patakmeder burkolás csatlakozik, tehát a pillérekből 

eredően duzzasztás nem következik be. 

 

 

 

6. A tervezett vízelvezető létesítmények 
 

A tervezett csapadékvíz elvezető létesítmények a Pányok belterületi 26/1, 38, 43, 80, 

81/1, 81/2, 93, 117, 119, 131, 133, 138 hrsz-ú ingatlanokon valósulnak meg. 

 

A meglévő útburkolatok, járdák elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb 

közművek elhelyezkedései miatt a csapadékvizek gyűjtését és elvezetését zömében 

nyílt árkok kialakításával terveztük. Ahol a közművek elhelyezkedése nem teszi 

lehetővé a nyíl árok kialakítását, ott egyes helyeken zárt csatorna is épül. 

 

A meglévő útburkolatok és járdák alatt Ø30-as és Ø40-es beton átereszeket terveztünk.  

 

A hidrológiai számítást, illetve az általánosan alkalmazott mederelemek műszaki 

adatait, vízszállító képességét jelen tervdokumentáció tartalmazza. 
 

 

Épülő vízelvezető létesítmények: 
 

CS-1-0 jelű csatorna 343,0 m, ebből: 

299,0 m KV 30/200 elemekkel burkolt árok 

44,0 m Ø 40 beton áteresz, 

70,0 m KV 30 vb. fedlap 

Lejtése hossz-szelvény szerinti: 7 – 94 ‰  

Befogadó: a meglévő útárok 

 

CS-2-0 jelű csatorna 177,0 m, ebből: 

158,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt árok 

19,0 m Ø 30 beton áteresz, 

40,0 m KV 20 vb. fedlap 

Lejtése hossz-szelvény szerint: 6 – 152 ‰   

Befogadó: a Hasdát-patak 4+031 j. szelvénye. 
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CS-3-0 jelű csatorna 188,0 m, ebből: 

164,0 m KV 30/200 elemekkel burkolt árok, 

24,0 m Ø 40 beton áteresz, 

35,0 m KV 30 vb. fedlap 

Lejtése hossz-szelvény szerint: 9 – 104 ‰   

Befogadó: a Hasdát-patak 4+047 j. szelvénye. 

 

CS-3-1 jelű csatorna 18,0 m, ebből: 

14,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt árok, 

4,0 m Ø 30 beton áteresz, 

Lejtése hossz-szelvény szerint: 25 – 54 ‰   

   Befogadó: CS-3-0jelű árok 0+177 j. szelvénye. 

 

CS-3-2 jelű csatorna 53,0 m, ebből: 

53,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt árok, 

15,0 m KV 20 vb. fedlap 

Lejtése hossz-szelvény szerint: 9 – 70 ‰   

   Befogadó: CS-3-0 jelű árok 0+188 j. szelvénye. 

 

CS-3-3 jelű csatorna 20,0 m, ebből: 

20,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt árok, 

Lejtése hossz-szelvény szerint: 5 ‰   

   Befogadó: CS-3-0 jelű árok 0+188 j. szelvénye. 

 

CS-4-0-0 jelű csatorna 104,0 m, ebből: 

104,0 m KV 30/200 elemekkel burkolt árok, 

10,0 m KV 30 vb. fedlap 

Lejtése hossz-szelvény szerint: 4 – 53 ‰   

   Befogadó: Hasdát-patak 4+032 j. szelvénye. 

 

CS-5-0 jelű csatorna 145,0 m, ebből: 

136,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt árok, 

9,0 m Ø 30 beton áteresz, 

35,0 m KV 20 vb. fedlap 

Lejtése hossz-szelvény szerint: 12 – 180 ‰   

   Befogadó: Hasdát-patak 4+057 j. szelvénye. 

 

CS-6-0 jelű csatorna 39,0 m, ebből: 

32,0 m KV 40/200 elemekkel burkolt árok, 

7,0 m Ø 40 beton áteresz, 

5,0 m KV 40 vb. fedlap 

Lejtése hossz-szelvény szerint: 31 – 79 ‰   

   Befogadó: Hasdát-patak 4+199 sz. szelvénye. 
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CS-6-1 jelű csatorna 275,0 m, ebből: 

252,0 m KV 30/200 elemekkel burkolt árok, 

23,0 m Ø 40 beton áteresz, 

30,0 m KV 30 vb. fedlap 

Lejtése hossz-szelvény szerint: 18 – 92 ‰   

   Befogadó: CS-6-0 j. árok 0+007 sz. szelvénye. 

 

CS-7-0 jelű csatorna 17,0 m, ebből: 

6,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt árok, 

11,0 m Ø 30 beton áteresz, 

Lejtése hossz-szelvény szerint: 26 – 153 ‰   

   Befogadó: Hasdát-patak 4+491 j. szelvénye 

 

CS-8-0 jelű csatorna 57,0 m, ebből: 

55,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt árok, 

2,0 m Ø 30 beton áteresz, 

Lejtése hossz-szelvény szerint: 33 – 320 ‰   

   Befogadó: Hasdát-patak 4+505 j. szelvénye 

 

CS-8-1 jelű csatorna 56,0 m, ebből: 

47,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt árok, 

9,0 m Ø 30 beton áteresz, 

10,0 m KV 20 vb. fedlap 

Lejtése hossz-szelvény szerint: 10 – 110 ‰   

   Befogadó: CS-8-0 j. árok 0+010 sz. szelvénye 

 

CS-9-0-0 jelű csatorna 127,0 m, ebből: 

112,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt árok, 

15,0 m Ø 30 beton áteresz, 

Lejtése hossz-szelvény szerint: 48 – 55 ‰   

   Befogadó: meglévő út alatti Ø 50 beton áteresz 

 

CS-9-1-0 jelű csatorna 9,0 m, ebből: 

9,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt árok, 

Lejtése hossz-szelvény szerint: 120 ‰   

   Befogadó: CS-9-0 j árok 0+000 j. szelvénye 

 

CS-10-0 jelű csatorna 43,0 m, ebből: 

32,0 m KV 40/200 elemekkel burkolt árok, 

11,0 m Ø 40 beton áteresz, 

Lejtése hossz-szelvény szerint: 50 – 438 ‰   

   Befogadó: Hasdát-patak 4+721 j. szelvénye 

 

CS-10-1 jelű csatorna 111,0 m, ebből: 

111,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt árok, 

Lejtése hossz-szelvény szerint: 31 – 43 ‰   
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   Befogadó: CS-10-0 jelű árok 0+008 sz. szelvénye 

 

 

Az előzőekben leírtaknak megfelelően Pányok község belterületi vízrendezése 

kapcsán épül: 

 

 

Épül összesen:  1782,0 fm csapadékcsatorna + 710,0 m patakmeder rendezés 

 

 

Mederburkoló elemek: KV 20/200     721,0 fm 

    KV 30/200     819,0 fm 

    KV 40/200       64,0 fm 

 

 

Beton átereszek:    69,0 m Ø 30 beton áteresz 

109,0 m Ø 40 beton áteresz, 

 

90 db áteresz végfal (támelem) 

 

Épül továbbá: 710 fm patakmeder rendezés 30 cm vtg. beton rakott 

terméskő burkolattal  
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7. Meglévő közművek keresztezése 
 

 

Ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna keresztezése, megközelítése 

 

A tervezett csapadékcsatorna megközelíti a Borsodvíz Zrt. üzemeltetésében lévő 

ivóvíz gerincvezetéket és bekötővezetékeket. A Borsodvíz Zrt. tervegyeztetési 

jegyzőkönyvében foglaltakat a kivitelezés során kötelezően be kell tartani. Az 

egyeztetési jegyzőkönyv a tervdokumentáció részét képezi. 

 

Gázvezeték keresztezése, megközelítése 

 

A tervezett vízelvezető rendszer a TIGÁZ-DSO Zrt. üzemeltetésében lévő 

gázvezetéket érint. Az TIGÁZ-DSO Zrt. tervegyeztetési jegyzőkönyvében foglaltakat 

a kivitelezés során kötelezően be kell tartani. Az egyeztetési jegyzőkönyv a 

tervdokumentáció részét képezi. 

 

Távközlési létesítmény keresztezése, megközelítése 

 

A Magyar Telekom közműkezelői nyilatkozatában a kivitelezéshez hozzájárulását 

megadta. Előírásai a kivitelezőre nézve kötelezően betartandók. Az egyeztetési 

jegyzőkönyv a tervdokumentáció részét képezi. 

 

 

Elektromos hálózat megközelítése 

 

A tervezett vezetékszakaszok az ÉMÁSZ kezelésében levő földkábelt nem érintenek, 

elektromos vezetéket, a légvezetékes hálózatot érintenek. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati 

Szolgáltató Kft. közműnyilatkozatának előírásait a kivitelezés során kötelezően be kell 

tartani. Az egyeztetési jegyzőkönyv a tervdokumentáció részét képezi. 

 

 

A közműkezelőkkel történt egyeztetések jegyzőkönyvei mellékletként csatolásra 

kerülnek.  
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8. A kivitelezésre vonatkozó előírások 
 

 

Előkészítés 

 

Az építési munkák csak jogerős engedély birtokában szabad elkezdeni, a kivitelező 

köteles az ezekben közölt feltételeket betartani. 

 

A kivitelezési munka megkezdésének feltétele a munkaterület átadás-átvételi eljárás 

lefolytatása, erre az érintett feleket meg kell hívni.  

Ha a munkaterület közterületet is érint, akkor a munkaterületen mindennemű tervezett 

tevékenységet előzetesen egyeztetni kell a területkezelőkkel, meg kell ismerni és a 

munkák során figyelembe kell venni előírásaikat, szabályozásukat és meg kell hívni 

őket az átadás-átvételi eljárásra.  

A munkaterület átadás – átvételi eljárás lebonyolításáról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A munkaterület átadása – átvétele egyebekben a Ptk. 393. § és 404. § szerint történik.  

Az átadást követően kell gondoskodni a munkaterület elkorlátozásáról, őrzéséről, a 

kötelező figyelmeztető jelzések elhelyezéséről stb.  

A beruházó felelős azért, hogy a kivitelező részére átadott munkaterületre harmadik 

személy ne érvényesíthessen olyan jogos igényt, mely az építésszerelési munkák 

elvégzését akadályozza. 

 A munkatér átvétele csak a szükséges engedélyek, közmű-üzemeltetői 

hozzájárulások megszerzése után, a helyszíni bejárást követően lehetséges. A 

csapadékvíz elvezető létesítmények kivitelezési munkáinak megkezdése előtt a 

vízfolyások érintett szakaszán helyszíni bejárást kell tartani. Csak így van 

lehetőség az építési munkák esetleg akadályozó tereptárgyak azonosítására. 

 Az érintett csapadékvíz elvezető létesítményeket keresztező létesítmények 

kezelőivel, területen lévő közmű-üzemeltetőkkel a tervezés során egyeztetés 

történt. 

 Az egyeztetésekről jegyzőkönyvek, nyilatkozatok kerültek felvételre, 

melyekben a kezelők, üzemeltetők rögzítették a tervezett létesítmények 

megvalósításával kapcsolatos előírásaikat. Az egyeztetési jegyzőkönyveket, 

nyilatkozatokat tárgyi terv melléklete tartalmazza. 

 A közmű-üzemeltetők jegyzőkönyvekben, nyilatkozatokban rögzített előírásait 

a létesítmények megvalósítása során be kell tartani. 

 Mivel a munka részben épített környezetben folyik, a meglévő létesítményeket 

a kivitelezési műveletek esetlegesen károsíthatják. A későbbi viták 

elkerülésének érdekében mindazon építmények állagát a kivitelezés 

megkezdése előtt regisztrálni kell, amelyekre az egyes építési műveletek 

károsak lehetnek, vagy amelyeket érintenek. Az állagfelmérést a helyszíni 

bejárás során célszerű végrehajtani, a helyi önkormányzat képviselőjének 

részvételével. 

 A keresztező vezetékek helyét a tervdokumentáció tartalmazza, azokat a kiviteli 

munka megkezdése előtt szakfelügyelet jelenlétében és a közmű-üzemeltetők 

útmutatásai szerint fel kell tárni.  
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 A keresztező vízvezeték tényleges magassági szintjének ismeretében kell 

eldönteni, hogy azok elhelyezkedése nem akadályozza-e az építést. 

Amennyiben akadályozza, a vezeték üzemeltetőjével és a tervezővel közösen 

kell dönteni a túl magasan vezetett csővezeték szakasz kiváltásáról, a 

csővezeték esetleges szigeteléséről. 

 Az építés megkezdése előtt a tervezett csapadékvíz elvezető létesítmények 

nyomvonalát gondosan felül kell vizsgálni. Az építési terület felülvizsgálatával 

van lehetőség azon tereptárgyak beazonosítására, melyek akadályozhatják a 

kivitelezést. 

 A meglévő közművezetékeket 2,0 m-en belül megközelíteni csak az üzemeltető 

megbízottjának jelenlétében és csak kézi erővel szabad. 

 Ismeretlen közmű felderítése esetén a munkát az üzemeltető értesítésével 

egyidejűleg további intézkedésig le kell állítani. 

 Gondoskodni kell a keresztező közművek védelméről, alátámasztásáról, 

felfüggesztéséről, szükség esetén kiváltásáról. 

 A közművek szabályos nyomvonalvezetésére vonatkozó előírásokat az MSZ 

7487 szabvány szerint kell betartani a ténylegesen feltárt állapotok után is. 

Amennyiben ez műszakilag nem tartható, úgy a közművek egyedi védelméről 

kell gondoskodni a tervező és az üzemeltető bevonásával. 

 A meder állagvédelmi munkák elvégzéséhez szükséges, hogy a rendezendő 

vízfolyás szakaszok biztonságosan megközelíthetők legyenek, az érvényben 

lévő munkavédelmi előírások betartásával el tudják végezni a rekonstrukciós 

munkákat. Ezért szükséges a patakok medrében, illetve a vízfolyást kísérő 

partszakaszokon a cserjeirtási munkák elvégzése. 

 A kivitelezést megelőzően talajmechanikai vizsgálatokat kell végezni. A 

talajmechanikai vizsgálat során vizsgálni kell a talajvíz minőségét. Amennyiben 

a talajvíz a beton és vasbeton műtárgyakra agresszív, úgy a tervezett 

létesítmények beton és vasbeton műtárgyait annak megfelelő ellenálló 

kivitelben kell kialakítani. 

 A vízi létesítmények, tervezett mederburkolatok nyílt munkaárokba, 

munkagödörben, mederrézsűn kerülnek fektetésre, kialakításra. A nyílt 

munkaárkok, munkagödrök kialakítása és azokban a munkavégzés a 

talajmechanikai szakvéleményben meghatározottak szerinti dúcolattal történhet.  

 

Geodéziai magassági pont 
 

A tervben szereplő magasságok Balti alapszintre vonatkoznak. 

 

Kitűzés 
 

A kivitelezés során a mederrendezés végrehajtásához a részletes geodéziai felmérés 

alapján alapvonalat kell kitűzni. Az alapvonalhoz képest kell a tervezett partvonalakat 

kitűzni a részletes helyszínrajz és a keresztszelvények felhasználásával. 
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Földmunkák 
 

 A kivitelezésekor első lépésként a tervezett fő befogadók nyomvonalát, illetve a 

keresztszelvények töréspontjait ki kell tűzni. 

 A keresztszelvények részletpontjait minden iránytörésnél, de minimum 50 

méterenként ki kell tűzni. A töréspontok kitűzése 40-50 cm-es karókkal 

történhet. 

 Ha a kitűzés során a tervtől eltérő adatokat tapasztalnak, akkor még a munka 

megkezdése előtt az építtetőnél felülvizsgálatot kell kérni. 

 A patak medrében tervezett munkálatok sávjába eső fákat, cserjéket, tuskókat ki 

kell irtani, a munkaterület durván rendezni kell. 

 A kivitelezésekor kitermelt föld elhelyezéséről gondoskodni kell. 

 A felhasználásra nem kerülő kotrási anyagot, kitermelt földet az engedélyező 

hatóság, illetve a megrendelő előírásai szerint kell elkülöníteni, tárolni és 

elhelyezni. 

 Amennyiben a felhasználásra nem kerülő anyag elhelyezésére az engedélyező 

hatóság külön előírást nem tesz, úgy annak a csapadékvizek lefolyását nem 

akadályozó elhelyezéséről gondoskodni kell.  

 A környező területről a felszíni lefolyás útján lefolyó csapadékvíz mederbe 

jutását a mederrendezés, kotrás során kikerülő földanyag nem akadályozhatja. 

 A fejtést úgy kell végezni, hogy az alakító földmunkát fel nem lazított, termett 

talajban lehessen végezni. Az esetleges túlfejtéseket a kivitelező a megrendelő 

utasítására köteles megszüntetni. 

 A belső és külső szállítási utak karbantartása, esetleges kivilágítása, 

víztelenítése a kivitelező feladata. 

 A belső szállítási útvonalakat a kivitelezés időtartam alatt maradandóan, 

szembetűnően meg kell jelölni. 

 A közlekedésre, illetve szállításra alkalmatlanná vált utakat vagy területeket 

helyre kell állítani. 

 A kész földműveken a szállítás, közlekedés csak akkor engedhető meg, ha a 

szállítójárművek a kész földműveket nem rongálják meg. 

 A burkolat elkészítése előtt a meder fenéken és a rézsűkön tükör készítendő. 

 A burkolat, illetve az ágyazat alatti mederfenéken és rézsűkön kialakítandó 

földtükör felületéről mindennemű növény és gyökérzet eltávolítandó. 

 A burkolandó felületet a burkolás megkezdése előtt szükség esetén tömöríteni 

kell. 

 Az ágyazati anyag iszaptartalma 5 %-nál több nem lehet, szerves anyagot, vagy 

a burkolat anyagára, betonra, habarcsra káros szennyeződést nem tartalmazhat. 

 Az ágyazat vastagsága és anyagának minősége az altalaj tulajdonságaitól függ, 

azonban 10 cm-nél nem lehet vékonyabb. 

 A használandó beton minőség legalább C16/32 FN minőségű, földnedves 

konzisztenciájú legyen. 

 A betonágy vastagsága minimum 6 cm legyen. 

 Az esetleges törési pontokon a burkolatot legömbölyítve kell kiképezni. 
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 A burkolat hézagait cementhabarccsal kell kitölteni. Alkalmazandó 

cementhabarcs minőség H50, H80. 

 A kiöntés előtt a hézagokat ki kell tisztítani. 

 Az elkészült burkolatot minimum 3 napon keresztül nedvesen kell tartani, 

locsolni, a nap és az esetleges fagy ellen védeni kell. 

 A rézsű burkolatok felületének kialakításnál az előírt adatoktól való eltérés ±3 

cm lehet. 

 A földmedrű csatornánál a magassági adatokat ±1 cm, a burkolt 

mederszakaszokon pedig 1 cm pontosságon belül kell betartani. 

 Az építést célszerű száraz, csapadékszegény időszakban lefolytatni. A 

földmunkák és mederburkolatok a vízrendezés meghatározó elemei.  

 A munkatér közvetlen víztelenítése nyíltvíztartással oldható meg. 

 A munkaárok kiemelése tervszerinti rézsűhajlással végezhető, úgy hogy a 

tervezett folyásfenék szinthez a burkolóelem vastagságát és az ágyazat 

vastagságát hozzá kell számítani. 

 Az ágyazat helyét legfeljebb egy nappal korábban lehet kiemelni a burkolóelem 

elhelyezése előtt.  

 A csapadékvíz elvezető árkokat, csatornákat minden esetben a befogadótól kell 

kezdeni és alulról felfelé haladva megépíteni. 

 

Forgalombiztosítás 

 

Az építési munkák a létesítmények területének túlnyomó részén közterületen zajlanak. 

A munkavégzéshez szükséges kezelői engedélyek és hozzájárulások megszerzése, az 

azokban előírtak betartása Vállalkozó feladata és felelőssége. 

A közutak használatával kapcsolatos alapvető szabályokat és feltételeket a Közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a Közutak igazgatásáról szóló 

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet tartalmazza.  

A közterület használat engedélyezése kérelemre indul, amelyet kivitelező készít és 

nyújt be a 19/1994. KHVM rendelet, illetve a közút Kezelője által meghatározott 

formában, tartalommal. A kérelemmel együtt benyújtandó tervdokumentáció 

elkészítése a kivitelező feladata.  

A kivitelező feladata a közterület-használattal járó forgalomszabályozási feladatok 

elvégzése. E szabályozás alapjait az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII. 21.) KM rendelet tartalmazza, míg a közutakon 

végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályait a hasonló című 3/2001. 

(I. 31.) KöViM rendelet tartalmazza. Az e rendeletekben előírtak a kivitelezőre nézve 

kötelező feladatok. A közterület használatára az Önkormányzattal szerződés kötendő, 

amely bizonyos tevékenységek (pl. építési anyag, törmelék tárolása) alapesetben 

díjfizetési kötelezettséget jelent.  

Kezelői hozzájárulás szükséges minden olyan esetben, amikor a közút nem 

közlekedési célú igénybevétele a közterület felbontásával, közúton folyó munkával jár. 

A hozzájárulás meghatározott időtartamra, de legfeljebb egy évre adható, kérelemre 

egyszer meghosszabbítható.  
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Mind a helyi rendeletben, mind a Kht kezelésében lévő utakra vonatkozó kezelői 

előírásokat be kell tartani.  

Az építés ideje alatt biztosítani kell a forgalom számára az utcák járhatóságát és az 

építési terület elkorlátozásával a biztonságos közlekedést. Ez a minél rövidebb építés 

megszervezését és az úttest szabadon hagyását igényli. A munkálatok végzéséhez „A 

közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozásának  

kézikönyve” e-UT 04.05.12 számú útügyi műszaki előírás szerint kell az ideiglenes 

jelzőtáblákat kihelyezni. A kihelyezendő jelzőtáblák kizárólag fényvisszaverő fóliás 

kivitelűek lehetnek. 

 

Forgalomkorlátozási munkavédelmi leírás 

 

Jelen munkavédelmi fejezet a forgalom-korlátozás megvalósítására vonatkozik, nem 

terjed ki a tényleges munkavégzésre, az építés során alkalmazandó anyagokra és 

technológiákra. 

Általánosságban betartandók a munkavédelméről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

előírásai. 

A balesetveszély megelőzésének érdekében a forgalom-korlátozási tevékenység a 

3/2001. (I.31) KöViM rendelet, az e-UT 04.05.12 számú útügyi műszaki előírás,  

valamint a többször módosított 1/1975. (II.5) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 

előírásainak betartásával végezhető. 

A munkavégzés során a nemzeti szabványok kötelező alkalmazására vonatkozó 

27/1994. (XII.29.) KHVM rendeletben megnevezett szabványok, a hatályos útügyi 

műszaki utasításrendszer részét képező valamennyi útügyi műszaki szabályzat előírás, 

feltétel és ajánlás, valamint az e-UT 03.01.11 Közutak tervezése ÚME előírásait be 

kell tartani, illetve azokat kötelezően alkalmazni kell. (Az útügyi műszaki 

utasításrendszer beszerezhető a MAUT-nál, címe: 1024. Budapest, Lövőház u.37.) 

Az országos közúton folyó forgalomkorlátozásokat kizárólag szakkivitelező végezheti. 

A közúti forgalomkorlátozást végző dolgozók kizárólag szabványosított, az MSZ EN 

471 számú „Jó láthatóságot biztosító védőruházat” című szabványnak megfelelő, sárga 

védőöltözetben tartózkodhatnak a munkaterületen. Korlátozott látási körülmények 

mellett fényvisszaverő fólia-csíkos öltözet viselése ajánlatos. 

A 20/1984.sz. KM. Rendelet vonatkozó előírásait az engedélyesnek mindenkor 

kötelessége betartani! 

A jelzőtáblák kihelyezése sárga villogó jelzőberendezéssel felszerelt fedező jármű 

biztosításával történhet. 

A forgalom-korlátozó jelzőtáblák meglétét, épségét folyamatosan ellenőrizni kell. 

A kihelyezendő forgalomkorlátozó jelzőtáblák hatályban lévő forgalmi rendet 

meghatározó jelzőtáblák láthatóságát nem akadályozhatják. 

A közút forgalom alatt lévő területén építőanyag, munkagép, szállító jármű, stb. még 

ideiglenes jelleggel sem tárolható. 

A forgalomkorlátozás hatálybalépése után és a munkaterület átadását követően a 

munkaterületen dolgozók illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodók 

munkabiztonsági feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata és kötelessége. 
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Közút megközelítése, keresztezése 

 

Az út keresztezésénél a munkaárok széleit aszfaltvágó berendezéssel kell átvágni. 

A keresztezés kivitelezése után a burkolatot teljes szélességben az eredeti állapotnak 

megfelelően helyre kell állítani. 

 

Kitűzés 

 

A kivitelező – a felelős műszaki vezető által – felelős a kitűzésekért és köteles minden 

jelet, határkövet, vagy a kitűzéshez használt egyéb tárgyakat védeni és gondosan 

karbantartani, károsodás esetén a mérést megismételve pótolni. 

A nyomvonal és a műtárgyak kitűzését a kivitelező csak a felelős műszaki vezető 

jelenlétében végezheti. Valamennyi építmény, technológiai műtárgy kitűzését a felelős 

műszaki vezetőnek jóvá kell hagynia. A jóváhagyás módja a felelős műszaki vezető, 

vagy a műszaki ellenőr bejegyzése az építési naplóba. 

A kitűzési koordinátákat EOV koordináta rendszerben kell megadni, a kitűzést a 

Magyar Mérnök-Geodéziai Szabályzat előírásaival megegyezően módon végezni, 

dokumentálni. 

A tervezett csapadékelvezető árkok kitűzését a részletes helyszínrajzok alapján kell 

elvégezni.  

 

Építés 

 

Az építési kivitelezési munkákról építési naplót kell vezetnie. Az építési napló 

vezetését az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet V. Fejezete szabályozza.  

Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési 

napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem 

szükséges, viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az 

utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. Az építési naplót az építőipari 

kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen 

hozzáférhetővé kell tenni. 

 

A kivitelező köteles gondoskodni a később nem mérhető vagy igazolható munkák 

felméréséről, fényképes, videóra történő rögzítéséről, dokumentálásáról. Az ilyen 

dokumentumok és jelentések az építési napló részeit képezik.  

 

A csapadékvíz elvezető hálózat a meglévő közművek nyomvonalát érinti, illetve 

keresztezi. A csatornával érintett szakaszon a kivitelezés előtt a meglévő közművek 

pontos helyét feltárással kell meghatározni. 

Ezen kívül közút, egyéb közlekedési út és járdakeresztezések létesítése szükséges. 

A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles feltárással, vagy egyéb, a közmű 

kezelője által meghatározott közvetlen módon (vizsgálat, mérés és kitűzés) 

meggyőződni a különféle közművezetékek tényleges helyzetéről.  

A kivitelező felelős a kivitelezés során a kibontott, keresztezett kábelek, vezetékek és 

közművek állapotának megőrzéséért, védelembe helyezéséért (helyzetüktől függően).  
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A közművezetékek közelében végzendő munkák megkezdése előtt, vagy meglévő 

közművezetékekhez történő csatlakozás elkészítésekor a kivitelezőnek a közmű 

üzemeltetőjének szakfelügyeletét kell kérnie és amennyiben ez a közmű előírása, a 

munkát csak így folytathatja. 

 

Ha a földmunkák készítése során a kivitelező esetleg felderítetlen földalatti 

közművezetéket tár fel, vagy azok nyomvonalára utaló jelzéseket talál, az ilyen 

jelzéseket köteles a helyükön hagyni, illetve ha a munkálatok során ideiglenesen el 

kellett azokat távolítani, köteles gondoskodni azok visszahelyezéséről.  

 

Ivóvizet szállító vezeték és földalatti elektronikus hírközlési vezeték között legalább 

0,6 méter a függőleges távolság. Védőműtárgy nélküli földalatti elektronikus 

hírközlési vezeték, valamint egyéb vízellátási vezeték és csatorna között legalább 0,4 

méter a függőleges távolság, védőműtárgy alkalmazása esetén, ha az a keresztezési 

pontban mindkét irányban legalább 0,5 méterrel túlnyúlik, akkor a védőműtárgytól a 

függőleges távolság legfeljebb 0,2 méterre csökkenthető. 

 

A kivitelezőnek a munkákat alapvetően úgy kell végeznie, hogy az építés helyén és 

annak közelében lévő közművek ne sérüljenek. Amennyiben a közműveket megsérti 

akkor a közmű kezelőjének értesítése mellett és annak jóváhagyásával meg kell tennie 

a szükséges védelembe helyezési intézkedéseket, hogy a javítást a közművek 

üzemeltetői elvégezhessék.  

 

A kivitelezőnek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a közművek 

nyomvonalának megváltoztatására, amennyiben erre a munkavégzéshez szükség van.  

Az építés befejezése után az ideiglenes közműbekötések tekintetében az eredeti állapot 

helyreállítása szükséges. 

 

Vonatkozó szabványok 

 Az MSZ 7487 iránymutató nemzeti szabvány. 

 

Vonatkozó jogszabályok 

 11/2009. (XII. 15.) MeHVM rendelet az elektronikus hírközlési építmények 

egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, 

megközelítéséről és védelméről 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, a vizek hasznosítását, védelmét és 

kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre 

vonatkozó általános szabályairól szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet  
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9. Környezetvédelem 
 

A belterületi vízrendezés létesítményeinek megvalósításával a település belterületét 

veszélyeztető felszíni vizek szabályozott, kártétel nélküli levezetését végezzük el. Így 

a lakókörnyezet fejlesztésének egyik fontos feladata valósul meg. 

 

Általános előírások 

A kivitelezés során a környezetvédelmi előírásokat be kell tartani. A kivitelezés élő 

környezetre, a növény- és állatvilágra gyakorolt hatásait, az épített emberi környezettel 

való kapcsolatát a vonatkozó rendeletek szerint nem kellett környezeti 

hatástanulmányban feltárni. 

A kivitelezés ritka vagy egyedi természeti értékeket nem érint. 

 

Vonatkozó speciális előírások 

 

Veszélyes hulladékok 

 

A veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzését és azok ártalmatlanításával 

kapcsolatos tevékenységeket a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete 

határozza meg. A hivatkozott rendeletbe tartozó hulladékok gyűjtését, tárolását, 

besorolását, nyilvántartását a beruházás területén belül az előírt környezetvédelmi 

előírások szerint kell végrehajtani. 

Veszélyes hulladékok keletkezésekor a környezetvédelmi hatóságot azonnal értesíteni 

kell. A munkavégzés során fel nem használt veszélyes anyagok hulladékait össze kell 

gyűjteni, értékesítésükről, felhasználásukról gondoskodni kell. 

 

A kivitelezési munkálatok során keletkező veszélyes hulladékok: 

 

Útépítési bontott (mart) aszfalt 

Festék, hígító, felületkezelő maradványok és ezek göngyölegei. 

Burkolatbontás: Amennyiben a munkavégzés során aszfaltbontásra kerül sor, a 

hulladékot az erre jogosult építőipari szervezet részére át kell adni, a bontott (mart) 

aszfaltot erre a célra kijelölt lerakó telepre kell szállítani. A bontott és elszállított 

anyagról mennyiségi bizonylatolást kell készíteni. 

 

Vízvédelem 

 A kiviteli munkák során fokozott figyelmet kell fordítani a talaj (földtani közeg) 

és a felszín alatti vizek szennyezésének megelőzésére. Az olajjal működő gépek, 

berendezések alá csepegést felfogó tálcát kell elhelyezni. 

 A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §. b) pontja szerint a felszín alatti 

vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött 

körülmények között történhet, beleértve a monitoring kialakítását, működtetését 

és az adatszolgáltatást. 

 Az építési munkahelyen, a felvonulási területen és egyéb építéssel érintett 

területről a felszíni vizeket megfelelő módon távol kell tartani, illetve el kell 

vezetni.  
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 A munkaárkok, munkagödör víztelenítéséből származó vizeket a megfelelő 

módon el kell vezetnie. Ez csak a kezelő írásos engedélye alapján, megfelelő 

befogadóba csővezetéken keresztül történhet, a felszíni vízbe történő 

bevezetéshez a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet általános 

védettségi kategóriára előírt határértékeket kell kielégíteni 

 A keletkezett kommunális szennyvizet zárt tartályban kell gyűjteni, amelynek 

ártalmatlanítását csak szakszolgáltató (leürítőhely, szennyvíztelep) végezheti. 

Gyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni kell. 

 

Talajvédelem 

 

Ha a kiviteli munkák során a talaj esetleges szennyezettsége (pl.: olajfolyás, stb.) 

állapítható meg (különösen a feltöltött területeken, ahol korábban ipari tevékenységet 

végeztek, vagy ipari hulladékot helyeztek el), értesíteni kell a területileg illetékes 

ÁNTSZ-t és a környezetvédelmi hatóságot. A megszüntetés és elhárítás tekintetében 

mindent el kell követni. 

 

Zaj- és rezgés elleni védelem 

 

Az építés környezetében gondoskodni kell arról, hogy a 4/1984. EüM. rendeletben 

előírt zajszintet ne lépjék túl. Az építés alapvetően lakott területen belül történik, a 

zajkeltés a település nyugalmát ne zavarja. Az építési munkák során használt 

berendezések, munkagépek zajszintje nem lépheti túl a fenti rendeletben előírt 

határértéket. 

 

 

 

10. Munkavédelem, balesetvédelem 
 

A Munka Törvénykönyvében (1992 évi XXII tv.), valamint a munkavédelméről szóló 

törvényben (1993. évi XCIII. tv.) és az Építőipari Kivitelezési Biztonsági 

Szabályzatban (32/1994. (XI. 10) IKM rendelet) szereplő biztonsági és munkavédelmi 

előírások, valamint a vonatkozó ágazati munkavédelmi rendeletek és szabványok 

betartandók.  

 

Röviden a következőkre hívjuk fel a figyelmet: 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a munkáltató 

feladata. Köteles minden rendelkezésre álló intézkedést megtenni a dolgozók 

egészségét és biztonságát fenyegető veszélyek elhárítására. A dolgozó munkájának 

végzése során köteles a munkavédelmi szabályokat megtartani és az előírt 

védőeszközöket használni. A felelős kivitelező a munkálatok megkezdése előtt 

balesetvédelmi oktatást köteles tartani. A kivitelezés során olyan munkaszervezést kell 

alkalmazni, amely a dolgozók testi épségét nem veszélyezteti. 
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Általános biztonságtechnikai követelmények: 

 

Nyomvonalas létesítmény építésének az egy időszakban munkába vett (kitűzött 

kiásott, területileg lezárt, lehatárolt) területre vonatkozó forgalomkorlátozás, 

forgalomelterelés a forgalomtechnikai terv szerint végezhető. Az építés ideje alatt a 

munkaterületet korláttal kell elválasztani, a munkaterületre idegenek bejutását meg 

kell akadályozni.  

1,0 m-nél mélyebb munkaárkokat, munkagödröket ideiglenes jelzőkorláttal kell ellátni 

és szükség szerint megvilágítani. Az építési munkahely melletti közlekedés esetén a 

munkahelyet korláttal kell elkeríteni. A munkaárkon keresztül a közlekedést személyi 

átjáróval kell biztosítani. Az átjárót lábdeszkával ellátott 1,0 m magas kétsoros 

korláttal kell ellátni. A hídszerűen kialakított személyi átjárók szélessége egyirányú 

közlekedés esetén min. 60 cm, kétirányú közlekedés esetén min. 100 cm legyen. 

Közlekedési úton a forgalom fenntartása mellett végzett munkáknál a láthatóságot 

biztosító elkorlátozást, a KRESZ előírásai szerinti jelzéseket, táblákat kell elhelyezni. 

 

Földmunka, dúcolás: 

 

Az ismeretlen, vagy rejtett nyomvonalú közművezetékeket fel kell kutatni, ha 

szükséges, kikapcsolásuk iránt intézkedni kell. 

Kézi földmunkánál a munkaárok széle és a kiemelt földből képzett depónia között 

legalább 50 cm széles padkát kell kialakítani. A munkaárok szélét a rakodó lapon belül 

csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dúcolás a terhelésből származó többlet 

teherfelvételre méretezve van. A talajt alávágással kitermelni nem szabad! A föld 

visszapergését a munkaárokban meg kell akadályozni! 

Géppel végzett földmunkánál a munkagép mozgási útját, területét, teherbírás, 

állékonyság és űrszelvénybiztonság szempontjából meg kell vizsgálni! A 

földmunkagép mozgását a talaj állékonyságának figyelembevételével kell 

meghatározni.1,0 m-nél mélyebb munkaárokba, gödörbe a lejárást megfelelő 

teherbírású létrával kell biztosítani.  

Munkagödörből dúcolás nélkül legfeljebb az alábbi táblázat szerinti mélységek 

emelhetők ki: 
 

A talaj megnevezése Dúcolás nélkül 

megengedett leásás 

mélysége (m) 

Iszapos talaj, nedves homok 0,80 m 

Gyenge és nem állékony talaj (kavics, homok, agyagos talaj) 1,0 m 

Közepes tömörségű talaj (lapáttal megmunkálható) 1,2 m 

Tömör talaj (bontóvassal, csákánnyal, ékkel munkálható meg) 2,00 m 

 

Munkagödör víztelenítése esetén szakszerű vízelvezetéssel kell gondoskodni a 

környező falak bedőlésének megelőzéséről. 

Köves talajban és mély árokban fejvédő sisakot, nedves vizes talaj esetén gumicsizmát 

kell a dolgozók részére biztosítani. 
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Ha a munkavégzés során robbanóanyag, vagy fel nem robbant lövedék, akna, stb. 

kerül felszínre, a munkát azonnal abba kell hagyni és értesíteni kell a területileg 

illetékes polgármesteri hivatalt, amely értesíti a tűzszerészeket.  

A tűzszerészek megérkezéséig biztosítani kell a helyszínt, meg kell akadályozni 

illetéktelenek esetleges beavatkozását. 

 

A gép bármely célból történő megállása esetén a tolólemezt azonnal a földbe kell 

engedni. Megterhelt tolólemezzel fordulni TILOS! 

Felázott, nedves, agyagos talajon, valamint ahol a fák, tönkök, vagy nagyobb gyökerek 

vannak, a géppel dolgozni nem szabad. 

Árokásóval csak olyan talajban szabad dolgozni, amelyben a földpartok állékonysága 

biztosított. Hosszabb munkaszünet, valamint eső után a műszak kezdete előtt az árok 

partját minden esetben meg kell vizsgálni. Megtámasztás /letalpalás/ nélkül földet 

kitermelni tilos!  

Az árokásó hatósugarán belül idegeneknek nem tartózkodhatnak! 

A motort is le kell állítani, ha a gépkezelő, - bármilyen rövid időre el - elhagyja az 

árokásót. A feltárt munkaárokban –tervben szereplő, fel nem tüntetett- közművezeték 

észlelését az illetékes munkavezetőnek be kell jelenteni. A további munkavégzést az 

engedélyezésig be kell szüntetni. 

Földmunka végzése során keletkező sérülés, seb tetanusszal fertőződhet, ezért orvosi 

ellátása feltétlenül szükséges. 

Munkaárokban, munkagödörben tervezett dúcolás függőleges padlózású, hézagos. A 

dúcolás mögött képződött üregeket, vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni. 

A kidúcolt munkaárok fenékszélessége 80 cm-nél kisebb nem lehet.  

Dúcok áthelyezése során a munkát mindig az új dúc bevezetésével kell kezdeni, csak 

ezután szabad a kiváltó dúcot eltávolítani.  

Alkalmazandó védőfelszerelés: gumicsizma, bőrvédő kesztyű, fejvédő sisak. 

A be- és kidúcolás gyakorlott szakmunkással szabad, munkavezető jelenlétében 

végezni.  

 

Beton és vasbeton munkák 

 

Zsaluzási munkák során a zsaluzatot alátámasztó állványok feleljenek meg az MSZ 

13010 előírásoknak. A zsaluzat méreteit, összeépítési módját úgy kell megválasztani, 

hogy a zsaluzaton végzett munka biztonságos legyen. 

Betonacél – betét készítése során- 750 N/mm
2
 szakítószilárdságú betonacélt 

feldolgozni, vágni, hajlítani nem szabad. Ezeket hajlító próbával kell ellenőrizni. Ha a 

hajlító próba során az anyag elpattan, a szállítmány anyagát nem szabad feldolgozni. 

Vágóollóval legfeljebb 12 mm átmérőjű betonacélt szabad vágni. A különböző 

átmérőjű betonacélok vághatóságát vágási próbával kell ellenőrizni. 

A betonacélt felmelegítéssel hajlítani nem szabad! 

Betonszállítás céljára kialakított padozat talicskázásánál legalább 0,60 m. japáneres 

szállításnál legalább 1,5 m széles legyen, lehajtás ellen a vasszerelés fölött legyen 

megfelelő sűrűségű alátámasztás. 
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Út alatti átsajtolás, átfúrás átereszek esetében: 

 

A gép kezelői betanított munkások lehetnek, akik a gép kezelésének elméleti és 

gyakorlati ismereteit elsajátították és abból sikeres vizsgát tettek. 

A sajtolási, átfúrási munkák csak művezető jelenlétében szabad végezni. Az indító 

aknát és fogadó aknát biztonságosan dúcolni kell. Anyagokat mozgatni, szállítani, 

emelni csak az anyagmozgatási normák és szabályok megtartásával szabad. 

Amennyiben az előkészítés során, vagy a technológia bármely munkafázisában 

veszélyhelyzet keletkezik, a munkavégzést azonnal fel kell függeszteni, a 

veszélyhelyzet megszűnéséig. 

Ha a dolgozó, - munkája során - bármilyen veszélyt észlel, a munkát folytatni nem 

szabad! A veszélyes körülményről azonnal tájékoztatni kell a felettes vezetőjét.  

Külön felhívjuk a figyelmet az alábbi veszélyforrásokra: 

 Gépi földmunkánál a gép hatósugarában történő tartózkodás és munkavégzés; 

 Csúszásveszély a vizenyős földmunkák területén; 

 Zsaluzási és vasszerelési munkák balesetveszélye; 

 Földrézsűk állékonysági problémái; 

 Elektromos gépek, berendezések érintésvédelmi problémái. 

 

 

 

11. Minőségbiztosítási követelmények 
 

A munkavégzésnél követelmény az I. osztályú anyag beépítése és az I. osztályú 

munkavégzés. A műszaki átadásnál csatolni kell a műbizonylatokat, a tömörségi és 

betonszilárdsági vizsgálatok elvégzését igazoló iratokat. 

A kivitelező a hibás teljesítésért szavatossági felelősséggel tartozik. Hibás teljesítésnek 

minősül, ha a létesítmények, vagy azok bármely része a teljesítés időpontjában nem 

felel meg a kivitelezésre vonatkozó szerződésben foglalt leírásnak, vagy 

követelményeknek, így többek között annak, hogy az adott dolog meghatározott időn 

keresztül károsodás, lényeges műszaki jellemzőinek csorbulása nélkül alkalmas legyen 

funkciójának ellátására.  

Az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 

12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak alapján 

a szavatossági igényérvényesítési jogvesztő határidejét a rendelet határozza meg. 

A szavatossági határidő nem egyenlő az adott építményszerkezet, termék, berendezés 

minőségével összefüggésben lévő tartósságával, élettartamával, annak ugyanis - 

rendeltetésszerű használat esetén - a létesítmény tervezett élettartama alatt biztosítani 

kell az alapvető követelményeket, a funkciónak való megfelelést.  

 

Miskolc, 2015. július hó 

 

  Nagyné Nyitrai Katalin 

tervező 

(R.sz.: 05-1328)  
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Tervezett mederelemek: 
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