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TERVEZOI NYILATKOZAT

Panyok kozség belteriileti vizrendezés I. iitem
Kiviteli tervdokumentaciojahoz

Alulirott tervezé Kijelentem, hogy a targyi tervdokumentacioban szerepldé szakagi
tervekre vonatkozoan tervezdéi jogosultsaggal rendelkezem. Ezen tervdokumentacio
terveit és miiszaki leirasait az érvényben 1€vo jogszabalyoknak, hatdsagi eldirasoknak,
illetve rendeleteknek megfeleléen készitettem.

A tervezés soran figyelembe vettem az alabbi jogszabalyokat, szabvanyokat:

e 1995. évi LVII torvény a vizgazdalkodasrol

e 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges
kérelemrdl és annak mellékleteirdl

e 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét €s
kartételeinek elharitasat szolgalo tevékenységekre ¢és 1étesitményekre vonatkozd
altalanos szabalyokrol,

o MSZ-7487/2-80 Kozmiivezetékek elrendezése, elhelyezése

e a vizgyljté-gazdalkodas egyes szabalyairdl szolé 221/2004 (VIL.21.) Korm.
rendelet 10.-11. §-aban eldirt feltételeket, melyeknek a terv megfelel.

e 220/2004.(VI1.21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének
szabalyairol

Kijelentem, hogy a tervezési tevékenység soran alkalmazott miiszaki megoldasok
megfelelnek a tervezés idején érvényben 1évd altalanos érvényll és az egyeztetések
soran felmertilt eseti hatdsagi eldirasoknak.

A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIIL. tv. 19.§(2) alapjan nyilatkozom, hogy a
terv a vonatkozd elOirasok betartasaval késziilt, az eldirasokat a munkavédelmi
tervfejezet tartalmazza.

A tervezés sordn az érintett kozmiivek kezeldivel egyeztettem, eldirdsaikat ezen
tervdokumentéci6 tartalmazza.

A fejlesztési  elképzelések osszhangban vannak a helyi épitési szabalyzatban,
szabalyozasi tervben foglaltakkal valamint a telepiilés vizgazdalkoddasi rendjével.

A fejlesztés kozérdekbdl valosul meg, a megvédett teriileten taldlhatd épitett krnyezet
értéke meghaladja a beruhazas 6sszegét.

A tervezés soran figyelembe vételre keriilt, hogy csak a helyben, illetve a teriileten
vissza nem tarthatd, ott nem hasznosithatd tobbletvizek keriiljenek elvezetésre
(147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés alapjan).
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A belteriileti csapadékviz elvezetd halozatanak tervezésekor a meder megfeleld
méretre torténd méretezése tortént, a tilméretezes ellensulyozasa céljabol a megbizd a
csapadékviz elvezetd rendszer terhelésének csokkentésére torekszik a projekt
keretében megvaldsitandd szemléletformald akciokon keresztiil.

Ezen tervdokumentaciéban rogzitett anyagoktél (KV elemek stb.) valo eltérés
csak abban az esetben megengedhetd, ha azok a tervezettekkel egyenértékiiek!

Miskolc, 2017. oktober hd

Nagyné Nyitrai Katalin
tervezé
Rsz: 05-1328
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1. El6zmények

Panyok Kozség Onkormanyzata (3898 Panyok, Fé ut 35.) a telepiilés belteriileti
csapadékviz elvezetd rendszerére vonatkozo vizjogi létesitési engedélyezési terv
elkészitésével tarsasagunkat bizta meg.

Az ACQUIS Bt. a vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentaciot engedélyezésre
benyUjtotta a vizligyi hatosaghoz.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag, mint 1. foki
viziigyi hatésag a 2016. junius 24. napjan kelt 35500/8400-15/2015. alt. szamu
hatarozataval Panyok kozség belteriileti csapadékviz elvezetésének Kivitelezési
munkalataira vizjogi 1étesitési engedélyt adott.

Az Onkormanyzat 2017. évben palyazati forrashoz jutott, melybdl meg kivanja
valdsitani a beruhazas 1. litemét.

A kiviteli tervdokumentécio készitésére tarsasagunk ajanlatot nyujtott be, melyet a
képviselo-testiilet lefogadott, igy a kiviteli terv készitésével szintén az ACQUIS Bt-t
bizta meg az 6nkormanyzat.

A tulajdonos jogszabalyok altal nevesitett alapfeladatai kozé tartozik a kezelésében
1évé felszini vizfolyasokkal Osszefiiggd vizkarelharitasi-, mederfenntartési-,
vizmindség-védelmi feladatok ellatasa, illetve az ehhez kapcsoloddé megel6zo
intézkedések elvégzése; a kezelésében 1évo ar- és belvizvédelmi miivek és kapcsolodo
l1étesitmények fenntartasa, fejlesztése, lizemeltetése.

A projekt célja a telepiilés kdrnyezeti allapotanak javitasa, a helyi vizkar, dombvidéki
arviz veszélyeztetettségének csokkentése. A fejlesztés rovid, kozép és hosszutavon is
garantalja a rendkiviili csapadék/belviz biztonsagos elvezetését a belteriiletrdl a
kiilteriiletek veszélyeztetése nélkiil, igy a dombokrol lefolyd viz rendezett, egyenletes
moédon tud a befogadd felé aramolni, ezaltal csokkentve a telepiilés helyi vizkar
veszélyeztetettségét.

A hirtelen nagy mennyiségben lehulld csapadék hatdsdra a telepiilés csapadékviz
elvezetd arkai megteltek, lefolyastalanna valtak és nem voltak képesek a ledmld vizet
elvezetni, mivel a Bodva-folyd nem tudta fogadni a csapadékvizeket. Ennek hatasara
az arkokbol kilépd viz magantulajdonu lakdingatlanokat veszélyeztetett. A telepiilésen
atomlo viz altal hozott hordalékot (iszap, adgak, k&) folyamatosan gépi munkéval ki
kellett kotorni és el kellett szallitatni. A nyilt foldmedri arkok sok helyen
feliszapolodtak, lefolyastalanokka valtak. A nagy mennyiségli csapadék megrongalta
az utcakat, valamint a kiilteriileti részekrdl nagy mennyiségii hordalékot, iszapot hozott
magaval és eltomitette az atereszeket. A korabbi évek, de kiilondsen a 2010. év tavaszi
honapjaiban bekovetkezett rendkiviili csapadékos 1ddjards miatt a telepiilés
belteriiletén 1évo patak szakasz az 6sszegyiilekez6 vizeket nem tudta karokozas nélkiil
elvezetni, igy a medervonal mentén fekvd ingatlanokat arvizzel veszélyeztette.
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Az Europai Unio 1j vizpolitikdja, a ,,Viz Keretirdnyelvnek™ (tovabbiakban VKI)
2000-ben Iépett hatdlyba az EU tagorszagaiban. Az Europai Unidhoz valo
csatlakozasunk ota Magyarorszagra nézve is kotelez6 az ebben eldirt feladatok
végrehajtasa. A Viz Keretirdnyelv célja, hogy 2015-re a felszini (folyok, patakok,
tavak) ¢és felszin alatti viztestek ,,jo6 allapotba” keriiljenek. A jo allapot eléréséhez
szilkséges beavatkozasokkal azonban Ossze kell hangolni az arvizi vagy belvizi
védekezést, a telepiilesfejlesztési elkepzeleseket.

A Kittzott cél, vagyis a vizfolyasok, allovizek jo Okologiai, vizmindségi és
mennyiségi, valamint a felszin alatti vizek j6 mindségi és mennyiségi allapotanak
elérése Osszetett ¢s hosszu folyamat.

A VKI alapjan kiemelt feladat a belteriileti csapadékviz-elvezetés szabalyozasa,
programjanak megalkotasa ¢s a megfelelé 0sztonzési rendszer alkalmazasa. Ezt a cél
szolgalja jelen tervdokumentacid azzal, hogy egységes csapadékviz elvezetd rendszer
kiépitését iranyozza eld.

Jelen Panyok Kkozség csapadékviz elvezeté rendszer 1. iitem Kiviteli
tervdokumenticioja — Pdnyok Kizség Onkormdnyzata (3898 Pinyok, Fé ut 35.)

megbizisa alapjan — az eldirt tartalmi és formai kovetelmények
figyelembevételével késziilt.

A beruhazas fobb adatai:

Engedélyes, megbizo

Panyok Kozség Onkormanyzata
3898 Panyok, F6 ut 35.

Tervezo
Vallalkozo: ACQUIS Bt.
3516 Miskolc, Temetdalja u. 2.
Tervezo: Nagyné Nyitrai Katalin

(Mérnokkamarai reg. szam: 05-1328)
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2. Teriileti domborzati, éghajlati, vizrajzi jellemzok

Panyok kozség Borsod-Abatj-Zemplén megye északi részén, a Zempléni-hegység
¢szaknyugati labainal, a Magyar - Szlovak hatar kozelében elhelyezkedd kiskozség. A
telepiilés a Miskolcrdl - Hidasnémetihez vezetdé 3-as uton haladva, Hidasnémetit
elhagyva Kéked fel¢ fordulva, majd Abaujvart elhagyva jobbra letérve talalhatd kis,
csondes "zsaktelepiilés". A telepiilésen van gazvezeték halozat, illetve a teljes kozség
vizellatasa és szennyvizelvezetése megoldott.

A telepiilés jorészt csak bekotOutakrol kozelithetOk meg, az orszdgos foutvonal-
halozattol viszonylagosan elzartan helyezkedik el. A teriilet természeti adottsagai
elsdsorban a kertgazdaségi teriilethasznositds szamdara nytjtanak kedvezd feltételeket.

A telepillés az Eszak-magyarorszagi kozéphegységben a Hernad volgymedence
kistajcsoportjaban a Szerencskoz kistdj egységében helyezkedik el.

A kistaj 125 és 540 m kozotti tszf-1 magassagl, tobbnyire Ny-i kitettségii dombsag,
amely a Zempléni-hegység hegylabfelszineként értelmezhetd. A felszin kb. 60%-a
kozepes magassagu, dombsagi hat és lejtd, 30%-a alacsony dombhat és lejtd, 10%-a
gerinces tipust alacsony-kozéphegységi orografiai domborzattipusba sorolhatd. Az
atlagos relativ relief 120 m/km2, az E-i részen 230 m/km2, a D-i részen és a Ny-i
peremen 50 m/km2.

Horizontalisan az E-i rész ersen tagolt, itt 3-4 km/km?2 volgysiiriiség érték mérhetd az
atlagos 2 km/km2-rel szemben. A pliocén hegylabfelszint a pleisztocénban
krioplanaciés folyamatok alakitottdk at. A kozépsé és E-i magasabb szintekre
periglacilis formak jellemzok. Kozepes ersségii a talajerozio a kistaj E-i részén.

Foldtani adottsagok:

A kistdj jellemzd szerkezeti iranya az EEK-DDNy-i (Hernad-vonal). Az E-i részeket
(Gonctdl EK-re) szarmata, kb. 10 mill. éves dacit és riolittufa, a kozépsé részeket
(Mogyoroska) centralis szarmata andezit, a peremi ¢és D-i részeket alsdpanndniai
athalmozott riolittufa fedi, amely feltehetéen hasadékvulkani eredeti. A pannon végén
felajult térésvonalak mentén ércnyomos vulkéni utomiikodés folyt (Telkibanya).

Talajok:

A kistajban kiilonboz6 kozeteken, igy E-on 16szon, majd D felé haladva andeziten és
riolittufan, a Vizsoly kornyéki részeken nyirokszerli agyagon agyagbemosddasos
barna erddtalajok képzddtek. Teriileti részaranyuk 54%. A 16szon képzddott, valyog
mechanikai Osszetételii, kedvezé vizgazdalkodasu valtozatok tartoznak a legjobb
termékenységi kategoriaba (VI.). A nyirokszerli agyagon képzddott, agyagos valyog
mechanikai  Osszetételli, kedvezdtlenebb vizgazdalkodasu ¢és erdsen savanyl
kémbhatasu talajok erodalt valtozatai a VII., mig a nagyobb szerves anyagot tartalmazd
foltjai a VI. termékenységi kategdriaba sorolhatok.
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Az andeziten ¢és rioliton valamint ezek tufain képzddott, koves, sekély termdrétegli és
sz¢elsoséges vizgazdalkodasu valtozatok igen gyenge termoképességiiek, a IX.
termékenyseégi kategoriaba tartoznak.

Az alacsonyabb térszineken, szelidebb lejtékdn nyirokszeri agyagon, vagy 16szos
anyagon barnafoldek keletkeztek. Teriileti részaranyuk 15%. A 16szon kialakult,
valyog mechanikai 0Osszetételli, kedvezd vizgazdalkodasu barnafoldek az V., a
nyirokszerli agyagon képzOdott, nehezebb mechanikai Osszetételli, kedvezdtlenebb
vizgazdalkodasu valtozatok a VI. termékenységi kategéridba tartoznak. A
szOl6tertiletek ardnya teriiletiikon 17%.

A kista) legkedvezobb termekenységli talajai a Hernad felé nézd lejtdk 10szon
képzOddott csernozjom barna erddtalajai. Teriileti részardnyuk jelentds (31%).
Mechanikai 0Osszetételiik valyog, vizgazdalkodasuk kedvezd, az V. termékenységi
kategoriaba tartoznak. Jorészt szantoteriiletek (84%); a sz6l0k aranya 8%.

Eghajlat:

Meérsekelten hlivos-mérsekelten szaraz éghajlati kistaj.A napfénytartam évi Gsszege
1850 ora koriili; nyaron tobb mint 700 6rdn at, télen 170-180 orat siit a nap. Az évi
kozéphdmerséklet 8,5 - 9,0 °C, a vegetacids iddszake 15,5 - 15,8 °C. Apr. 16. - 18. és
okt. 13. koze esik a mintegy 179 napon at tartd, a 10 °C napi kozéphdmérsékletet
meghaladé idészak hossza. A fagymentes idészak tartama E-on 160 nap, D-en 170
nap. Az utols6 tavaszi fagyos nap atlagosan apr. 30 koriil, az elsé 6szi fagyos nap E-on
okt. 5.-én, D-en okt. 10.-én varhatd. A legmelegebb nyari napok hémérsékletének
sokévi atlaga 32,5 - 33,6 °C, télen a leghidegebb napoké -17,0 °C. A csapadék évi
Osszege a D-i részeken 600 mm alatt van, az orszaghatdrig 650 mm-ig né. A nyari
félévben 370 - 400 mm eso varhato. Evente 40 - 45 hotakards napra szamithatunk, 15 -
18 cm atlagos maximalis hovastagsag mellett. Az ariditasi index értéke E-rél D felé no
(1,05 - 1,20). Jellemzé széliranyok az EK-i és a DNy-i; az atlagos szélsebesség
kevéssel 2 m/s folott van. Kedvezd az éghajlat a szanto6foldi kulturak, a délies lejtékon
a gylimolcstermesztés szamara.

Szubkontinentalis, mérsékelten hiivos - mérsékelten szaraz teriilet. E-i fele cseres
tolgyes erdds, vulkani kdzeten, valamint agyagon €s nyirok felszineken képzddott
agyagbemosodasos barna erddtalaju, er6ziés volgyekkel tagolt dombsagi
hegylabfelszin. Hasznositdsdban az erddgazdasagi jelleg domindl a mezdgazdasagi
felett. A telepiilések kornyékén szép kertek is diszlenek. A kistaj D-i, kb. 40%-nyi
hanyada cseres tolgyes erddémaradvanyos, lejt6l6szon és agyagon képzddott barna és
csernozjom barna erddtalaji, mérsékelten tagolt, részben vulkani kdzetl
hegységelotéri dombsag. Hasznositdsdban mar a mezdgazdasagi jelleg a tulnyomo. D-i
részében, kiilondsen a kedvezd kitettségii lejtdkon megjelenik a szol6 is.

A hegységelOteret szamos patakvolgy is tagolja, melyek volgytalpi arterét, kb.
12%-nyi teriileten fOleg rétek és legeldk boritjadk. A két tajtipus szelid természeti
szépségeivel, megfeleld ellatas kiépitésével jo iidiilévidék lehetne.
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3. Nyilt és zart felszinii csapadékcsatornak méretezése

Hidrologiai méretezés

A fajlagos csapadékviz mennyiség egyenlete a gyakorisag fiiggvényében

A t idétartamhoz tartozo p gyakorisagu fajlagos csapadékviz mennyiséget az orszag

teriletére az
lb=a/t"

Osszefiiggésekbdl kell meghatarozni ( MI-10167/2 2.1 fejezet) , ahol

I barmely t idétartamhoz tartozé p gyakorisagu fajlagos
csapadékmennyiség (1/s ha)

t a csapadék iddtartama 10 percben kifejezve

aésn allandok, értékei a gyakorisag fiiggvényei

Meértékado vizhozam meghatdrozasa ( M1 — 10 167/3)

A beépités modja R

Ipari és kereskedelmi zart varoskdzpont [ZV 0,7-1,0
Zart, régi varosi telepiilés ZRV 0,6-0,9
Hazgyari épiiletekkel kialakitott varosrész HVR 0,4-0,6
Ponthazas, laza beépitésii varosrész PLV 0,3-0,5
Kertes hazas varosrész KHV 0,25-0,45
Kozség kozpontja KK 0,25-0,5
Hétvégi hazas telepiilés burkolt utakkal HHBR 0,2-0,3
Hétvégi hazas telepiilés burkolatlan utakkal HHBL |0,15-0,2
Park burkolt sétautakkal, burkolattal P 0,05-0,1

Mértékado gyakorisagu csapadék

Nyilt szelvényti csapadékcsatorna-halozatok méretezésénél mértékadd gyakorisagunak
az 1 éves gyakorisdgu csapadékot kell figyelembe venni. (MI — 10 167/3 2.4 ¢és
2.2.4.3)

p=1¢év

10
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Mértékado fajlagos csapadékintenzitas

Valamely  csatornaszakasz  egy  keresztmetszetére = mértékadé  fajlagos
csapadékintenzitisanak azt a megallapitott gyakorisdgi csapadékintenzitast kell
tekinteni, amelynek idOtartama megegyezik a keresztmetszethez tartozo

osszegylilekezési idOvel.
(MI—10167/32.4 és2.2.5.1.)

Osszegyiilekezési id6 (M1 — 10 167/3 2.4 és 2.2.5.2.)

t=14+t
ahol
t; a felszini Osszegyiilekezeési 1d6 (min)
t, a csatorndban a vizsgalt szelvény ¢€s a csatorna végpontja kozott
szlikséges lefolyési id6 (min)
t Felszini 0sszegylilekezési 1d0, mas megallapitas hianyban R >= 0,4 fedettseégii

telepiilés, vagy 5 %-nal nagyobb tereplejtés esetén 5 perc.
R< 0,4 fedettségti telepiilés, vagy 5 %-nal kissebb tereplejtés esetén 10 perc.
t, Csatornan beliili lefolyasi id6t a t2 = 1/60 v (min) Osszefiiggés alapjan kell
meghatarozni, ahol
I a vizsgalt csatorna szelvény és a csatorna végpontjanak tavolsaga (m),
% a mértékado hidraulikai terhelésnél el6alld kozépsebesség (m/s)

A szamitasnal a ,,v” értékét becsléssel felvéve a kiszdmitott sebesség és a becslés 10
%-nal nagyobb mértékben nem térhet el.

Nagyobb terepen torténd lefolyasi Ut esetén fenti kozelités a felszini 6sszegyiilekezési
idére vonatkozoan talzottan révid i1d6t eredményez. Ebben az esetben az
Osszegyiilekezési idOre vonatkozoan a modositott Kerby képlet ad pontosabb
eredményt,

nxl,

o
ahol

N Manning féle érdességi tényez6 sm™ cca.(0,1-0,5)

le mértékadd csapadéklefolyasi hossz a terpen — m

In mértékado terepesés
A terepen torténd lefolyas idéértékét célszerli mindkét t; értéket figyelembe véve
meghatarozni.

4= 1,2 x
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Nyilt felszinii csatorna hidraulikai méretezése

Kozépsebesség

A kozépsebességek szamitasat a Manning-Strickler formuléaval kell meghatarozni

V = KqR¥2JIY2 (mis)
ahol:

R F/K hidraulikus sugar
J atlag lejtés (vizszintkiilonbség/csatornahossz)
Kg  sebességtényezd (m™3/s)

Csatorna anyaga A falfeliilet allapota K m™/s

Fold Tomor, finom anyag TFA 50
Durva, r6g6s anyag DRA 30

Falazat Jol kitoltott hézagu tégla FTG 70

Jol kitoltott hézagu terméskd FTK 60

Beton Vakolt vagy acélzsaluzott beton feliilet AB 80
Vakolatlan v. fazsaluzott beton felillet FB 70

Lefolyé vizhozam szamitasa

A csatorna szelvényben lefoly6 vizhozamot a
Q=Fxv(m¥s)

Osszefiiggésbol szamitjuk.

Kritikus kozépsebesség

A vizmélységtdl fliggd redukcidval korrigdlt kritikus sebesség a

Vmax = BVkr
Osszefliggésbdl szamitandd ahol,

B a vizmélységtol fiiggd redukcios tényezo
Vkr @z 1 m-es vizmélységhez tartozo kritikus sebesség (m/s)

P redukcios tényezo értékei

Vizmélység

0,3

0,6

1,0

1,5

2,5

3,0

B

0,8

0,9

1,0

1,1

1,15

1,2

1,25
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1 m-es vizmélységhez tartozo kritikus kozépsebesség

Talajnem, illetve burkolatfajta Kritikus sebesség (m/s)
Szemcsés talaj Durva kavics 0,8-1,4
Finom kavics 0,6-0,8
Durva homok 0,4-0,6
Finom homok 0,25-0,3
Kotott talaj Kovér agyag 1,2-1,8
Kozepes agyag 0,9-1,0
Sovany agyag 0,7-1,0
Iszapos agyag 0,5-0,6
Benott meder 1,5-2,5
Burkolt meder Falazétégla burk. 3,5
Betonba rakott iiledékes k6 55
Betonba rakott eruptiv k6 6,0
Helyszini beton 55
Eléregyartott betonlap 6,0
Klinkerburkolat cementhabarcsba 6,0
Aszfaltburkolat 5,0

Megengedheto legkisebb kozépsebesség

Nyilt csatornaban a megengedhetd legkisebb kozépsebesség a mértékadd vizhozam
szallitasakor 0,2 m/s-nal nagyobb legyen.

Az egyes teriiletek meghatarozasat kovetden a telepiilést un. részvizgyiijtokre
bontottuk, amelyek vizelvezetését — az esetleges koztik 1év6é kapcsolatokat is
figyelembe véve — kiilon-kiilon méreteztiik.

A feladatok megoldésa érdekében sziikségesnek tartottuk a telepiilésrész azon utcaiban
az egy-vagy kétoldali, szabvanyos vizelvezetd arkok kiépitését, ahol ez még nem
tortént meg.

Sziikségesnek tartjuk tovabba a meglévd arkok, atereszek folyamatos karbantartasat,
tisztitasat, sziikség esetén felujitasat, hidnyzd fold és burkolt arkok, valamint
csapadékcsatorndk megépitését, a vizfolyasok burkolasat, rendezését.

4. Tervezett felszini vizelvezeto rendszer

A meglévo utburkolatok, jardak elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb
kozmiivek elhelyezkedései miatt a csapadékvizek gyiijtését és elvezetését nyilt arkok
kialakitdsaval terveztiik. A csatornakat, ahol a meglévé kozmiivek és utak helyzete
lehetdvé teszi nyilt arokkal képeztiik ki.

A meglévé ttburkolatok és jardak alatt D300, D400 beton atereszeket terveztiink. Az

ut alatti beton atereszek homokos kavics feltoltése felett 20 cm sovanybeton + 5 cm JU
30 kotoréteg + 4 cm AB 12 koporéteg szerkezettel keriilnek kialakitasra.
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A mederburkolast elére gyartott elemekbdl tervezziik megoldani. Az elére gyartott
elemek ald 10 cm vastag homokos-kavics agyazat készitése sziikséges a mi
allékonysaga érdekében.

Nyilt arok kialakitasa

A mederburkolast KV Kft. altal gyartott vasbeton mederburkold elemekkel tervezziik
kialakitani. A Kft. 4ltal gyartott termékek EME mind&sitéssel rendelkeznek.

Az elemcsalad  kiilonféle —méretl  szelvénytipusokbol all. A hasznos
szelvénykeresztmetszet kozelitden trapéz alaku.

A mederelemmel burkolt arok esztétikus képet mutat. Kis lejtések mellett is jo a
vizszallito képesség.

A vb. mederelemek alkalmazasi elonyei telepiilések belteriiletein:

A vb. elemek anyaga id6allo, fagyalld, kopasalld. A kivitelezés konnyd, jol
gépesithetd.

A mederérdességi tényezd csokkenésével mar kis lejtéseknél is nagyobb a vizsebesség,
kisebb a lerakddasveszély, jobb a vizszallitd képesség ¢és igy kisebb
arokkeresztmetszet is kielégitd. Az Ut és a jarda kozé keriilé arok helyigénye joval
kisebb, mint egy rézsiis foldmedernél.

Dombvidéki telepiiléseknél, nagy lejtésti arkoknal megsziinteti a kimosddasi, az
er6zids vesz€lyt. Fenntartdsa egyszerli, mert az arokban a ndvényzet nem telepszik
meg, a lerakodott hordalék pedig az drokfenékrdl konnyen kilapatolhato.

A 2 méter hosszusagu elemek egymashoz csaphornyos illesztéssel csatlakoznak. Az
elemek mozgatasat, beemelését emeldfiilek biztositjak.

Kapubejarok kialakitasa:

A kapubejarokat a meglévé telkek kapubejaroinal fedlapok beépitésével tervezziik
kialakitani, melyek 5,0 m szélességben késziilnek.

A tervezett vizelvezetd arok halozat kiépitése a meglévd arokhaldézat nyomvonaldban
torténik, valamennyi ingatlanhoz 10j kapubejaré keriilt betervezésre. Amennyiben
azonban a meglévo atereszek miiszaki allapota megfeleld illetve miiszaki paraméterei,
esésviszonyai megegyeznek a tervezettel, abban az esetben azokat javasoljuk
meghagyni.

Ahol a jelenlegi ateresz nem megfeleld, ott a térkoves, illetve burkolt kapubejarokat a
munkalatok soran fel kell bontani, amelyet a munkalatok végén az eredeti allapotnak
megfelelden helyre kell allitani!

A kapubejarok helye a kivitelezés alatt pontositando!
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5. A tervezett vizelvezeto létesitmények

A tervezett csapadékviz elvezetd 1étesitmények a Panyok belteriileti 26/1, 38, 43, 80,
81/1, 81/2, 93, 117, 119, 131, 133, 138 hrsz-u ingatlanokon val6ésulnak meg.

A meglévo utburkolatok, jardak elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb
kozmiivek elhelyezkedései miatt a csapadékvizek gylijtését €és elvezetését zomeben
nyilt arkok kialakitasaval terveztiik. Ahol a kozmiivek elhelyezkedése nem teszi
lehetdvé a nyil arok kialakitasat, ott egyes helyeken zart csatorna is épiil.

A meglévo utburkolatok és jardak alatt ¥30-as és (J40-es beton atereszeket terveztiink.
A hidrologiai szamitast, illetve az dltalanosan alkalmazott mederelemek miiszaki

adatait, vizszallito képességét jelen tervdokumentdcio tartalmazza.

Epiil6 vizelvezeté létesitmények:

CS-1-0 jelii csatorna 343,0 m, ebbil:
299,0 m KV 30/200 elemekkel burkolt arok
44,0 m @ 40 beton ateresz,
70,0 m KV 30 vb. fedlap
Lejtése hossz-szelvény szerinti: 7 — 94 %o
Befogadd: a meglévd utarok

CS-2-0 jelii csatorna 177,0 m, ebbdl:
158,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt arok
19,0 m O 30 beton ateresz,
40,0 m KV 20 vb. fedlap
Lejtése hossz-szelvény szerint: 6 — 152 %o
Befogado: a Hasdat-patak 4+031 j. szelvénye.

CS-3-0 jelii csatorna 188,0 m, ebbdl:
164,0 m KV 30/200 elemekkel burkolt arok,
24,0 m O 40 beton ateresz,
35,0 m KV 30 vb. fedlap
1 db @ 100 beton tisztitdé akna
Lejtése hossz-szelvény szerint: 9 — 104 %o
Befogado: a Hasdat-patak 4+047 j. szelvénye.

CS-3-1 jelii csatorna 18,0 m, ebbol:
14,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt arok,
4,0 m @ 30 beton ateresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 25 — 54 %o
Befogadd: CS-3-0jelt arok 0+177 j. szelvénye.
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CS-3-2 jelii csatorna 53,0 m, ebbol:
53,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt arok,
15,0 m KV 20 vb. fedlap
9,0 m KV 20 vb. vizbeeresztos fedlap
1 db © 100 beton tisztito akna
Lejtése hossz-szelvény szerint: 9 — 70 %o
Befogado: CS-3-0 jelt arok 0+188 j. szelvénye.

CS-3-3 jelii csatorna 20,0 m, ebbol:
20,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt arok,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 5 %o
Befogado: CS-3-0 jelti arok 0+188 j. szelvénye.

CS-4-0-0 jelii csatorna 104,0 m, ebbol:
104,0 m KV 30/200 elemekkel burkolt arok,
10,0 m KV 30 vb. fedlap
Lejtése hossz-szelvény szerint: 4 — 53 %o
Befogado: Hasdat-patak 4+032 j. szelvénye.

CS-5-0 jelii csatorna 145,0 m, ebbdl:
136,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt arok,
9,0 m @ 30 beton ateresz,
35,0 m KV 20 vb. fedlap
Lejtése hossz-szelvény szerint: 12 — 180 %o
Befogado: Hasdat-patak 4+057 j. szelvénye.

CS-6-0 jelii csatorna 39,0 m, ebbol:
32,0 m KV 40/200 elemekkel burkolt arok,
7,0 m @ 40 beton ateresz,
5,0 m KV 40 vb. fedlap
Lejtése hossz-szelvény szerint: 31 — 79 %o
Befogado: Hasdat-patak 4+199 sz. szelvénye.

CS-6-1 jelii csatorna 275,0 m, ebbil:
252,0 m KV 30/200 elemekkel burkolt arok,
23,0 m @ 40 beton ateresz,
30,0 m KV 30 vb. fedlap
Lejtése hossz-szelvény szerint: 18 — 92 %o
Befogado: CS-6-0 j. arok 0+007 sz. szelvénye.

CS-7-0 jelii csatorna 17,0 m, ebbol:
6,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt arok,
11,0 m @ 30 beton ateresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 26 — 153 %o
Befogado: Hasdat-patak 4+491 j. szelvénye
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CS-8-0 jelii csatorna 57,0 m, ebbol:
55,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt arok,
2,0 m @ 30 beton ateresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 33 — 320 %o
Befogado: Hasdat-patak 4+505 j. szelvénye

CS-8-1 jelii csatorna 56,0 m, ebbol:
47,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt arok,
9,0 m @ 30 beton ateresz,
10,0 m KV 20 vb. fedlap
Lejtése hossz-szelvény szerint: 10 — 110 %o
Befogado: CS-8-0 j. arok 0+010 sz. szelvénye

CS-9-0-0 jelii csatorna 127,0 m, ebbol:
112,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt arok,
15,0 m @ 30 beton ateresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 48 — 55 %o
Befogado: meglévd ut alatti @ 50 beton ateresz

CS-9-1-0 jelii csatorna 9,0 m, ebbdl:
9,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt arok,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 120 %o
Befogadd: CS-9-0 j arok 0+000 j. szelvénye

CS-10-0 jelii csatorna 43,0 m, ebbdl:
32,0 m KV 40/200 elemekkel burkolt arok,
11,0 m O 40 beton ateresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 50 — 438 %o
Befogado: Hasdat-patak 4+721 j. szelvénye

CS-10-1 jelii csatorna 111,0 m, ebbol:
111,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt arok,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 31 — 43 %o
Befogadd: CS-10-0 jeli arok 0+008 sz. szelvénye
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Patakmeder-rendezés

A kilteriiletrdl érkezd csapadékvizeket nagyrészt a Hasdat-patak szallitja a befogado
Hernad-folyoba. A patak vizgyiijtéje kozel 4,89 km?, igy nagyobb esézések, hirtelen
hoolvadasok idején jelentdés mennyiségli vizet kell levezetnie.

A belteriileti patak mederrendezésének tervezése soran részletes geodéziai felmérés
tortént. A részletes geodéziai felmérés soran atlagosan kb. 50 méterenkénti, illetve a
jellemz6 szelvényeknél (esésvaltds, szelvényméret valtas, betorkolld mellékarkok,
keresztezd létesitmények, hidak) keresztszelvény felvétellel bemérésre keriilt a
vizfolyas szakaszok jelenlegi partvonala és medre. A keresztszelvény felmérés soran a
kisvizi-, illetve nagyvizi meder felmérésén tul bemérésre kertiltek a parti sav jellemzo
tereppontjai is. Bemérésre keriiltek a belteriileti patakhoz, mint befogadokhoz
becsatlakozd mellék vizelvezetdo arkok és atereszek, a fellelhetd és bemérheto
kozmiivek, a keresztez0 miitargyak (kozuti €s gyalog hidak), a parti sav mentén
huzodo kozlekedési vonalak.

A patak szabdlyozasa érdekében 102,0 méter hosszisdgban burkolt meder épitése
valosul meg 1,20 fenékszélesség, 1:0,5 rézsi kialakitasaval, illetve 608,0 méter
vizszallitd képességének ndvelését végezziik el, amelynek soran a meder eredeti
alakjanak helyreallitasa, a rézsii allékonysagéanak biztositasa torténik meg.

Elséként a patakmedret a novényzettdl és a hulladéktol meg kell tisztitani, majd a
mederben felhalmozddott iszapot, valamint a partcsiszasok, mederelfajulasok soran
képzddott, lefolyast gatld anyagokat (gorgeteg, hordalék, stb.) kell eltdvolitani. Ezt
kovetden a mederfenék és rézsti allékonysagat helyreéllitjuk. A fenti munkafazisok
soran a meder vizszallitd képessége novekszik, ezzel egyiitt az esés és az atfolyasi
szelvény a meder korabbi, kozel egyenstlyi allapotara visszadll, biztositva ezaltal a
mértékadod vizek biztonsagos elvezetését.

A mederszelvény kialakitasanal a kikeriilé foldet a patakparton kell deponalni, a
partéltél olyan tdvolsagban, hogy a foldnek a mederbe vald visszahulldsa ne
kovetkezzen be. A meglévd terméskd burkolat kipergett fugdinak pdtolasarol
gondoskodni kell.

A burkolt meder 30 cm vtg. betonba rakott terméské burkolattal késziil.

A terepszint a belteriileti patak rendezésre keriild szakaszanak felsé részén
267,40 mBf., also tervezési hatarszelvényében 245,40 mBf. Az ¢érintett vizfolyas
mederesése a 267,38-243,83 mBf. kozotti. A meglévd esésviszonyok valtozoak,
atlagosan 33 %o-es értéket mutatnak.

A telepiilési belteriileti csapadékviz-elvezetd arkok patakba torténd bekotéseinél a
meder szintén 30 cm vtg. betonba rakott termésko burkolatot kap.

A tervezéssel érintett belterlileti szakaszon két kozati hid taldlhatd és néhany
kapubejard van, ami ativel a patak felett, ezek utobbiak vasbeton gerendahidak a
partélekre fektetve. A kozuti hidak jelenleg is kialakitott hidak, alatta mederburkolattal
rendelkeznek, a pillérekbdl eredéen duzzasztas nem kovetkezik be.
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Az elozoekben leirtaknak megfeleloen Panyok kozség belteriileti vizrendezése
kapcsan épiil:

Epiil osszesen: 1782,0 fm csapadékcsatorna
710,0 fm patakmeder-rendezés

Mederburkolo elemek: KV 20/200 721,0 fm
KV 30/200 819,0 fm
KV 40/200 64,0 fm
Kapubejaro fedlap elemek: KV 20 100,0 fm
KV 30 145,0 fm
KV 40 5,0 fm

Beton dtereszek: 69,0 m @ 30 beton ateresz

109,0 m © 40 beton ateresz,

Epiilt tovabba: 35 db ateresz végtal (tdmelem)
1 db @ 100 beton tisztité akna
610,0 m2 30 cm vtg. betonba rakott terméskd
mederburkolat és medervédelem arok
becsatlakozasoknal
608,0 fm foldmeder-rendezés,
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6. Meglévo kozmiivek keresztezése

Ivovizvezeték és szennyvizesatorna keresztezése, megkozelitése

A tervezett csapadékcsatorna megkozeliti a Borsodviz Zrt. lizemeltetésében 1évo
ivoviz gerincvezetéket és bekotovezetékeket. A Borsodviz Zrt. tervegyeztetési
jegyzokonyvében foglaltakat a kivitelez€és sordn kotelezOen be kell tartani. Az
egyeztetési jegyzOkonyv a tervdokumentécid részét képezi.

Gazvezeték keresztezése, megkozelitése

A tervezett vizelvezetd rendszer a TIGAZ-DSO Zrt. iizemeltetésében 1évo
gazvezetéket érint. Az TIGAZ-DSO Zrt. tervegyeztetési jegyzékonyvében foglaltakat
a kivitelezés sordn kotelezéen be kell tartani. Az egyeztetési jegyzokonyv a
tervdokumentécio részét képezi.

Tavkozlési létesitmény keresztezése, megkozelitése

A Magyar Telekom kozmiikezeldi nyilatkozatdban a kivitelezéshez hozzajarulasat
megadta. Eldirdsai a kivitelezOre nézve kotelezOen betartandok. Az egyeztetési
jegyzOkonyv a tervdokumentacid részét képezi.

Elektromos halézat megkozelitése

A tervezett vezetékszakaszok az EMASZ kezelésében levé foldkabelt nem érintenek,
elektromos vezetéket, a légvezetékes halozatot érintenek. Az ELMU-EMASZ Halozati
Szolgaltatd Kft. kozmiinyilatkozatanak eldirasait a kivitelezés soran kotelezden be kell
tartani. Az egyeztetési jegyzOkonyv a tervdokumentécio részét képezi.

A kozmiikezelokkel tortént egyeztetések jegyzokonyvei mellékletként csatoldasra
keriilnek.
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7. A Kivitelezésre vonatkozo eloirasok

Elokészites

Az eépitesi munkak csak jogeros engedely birtokaban szabad elkezdeni, a kivitelezo
koteles az ezekben kozolt feltételeket betartani.

A kivitelezési munka megkezdésének feltétele a munkateriilet atadas-atvételi eljaras
lefolytatasa, erre az érintett feleket meg kell hivni.

Ha a munkatertiilet koztertiletet 1s érint, akkor a munkateriileten mindennem tervezett
tevékenyseéget eldzetesen egyeztetni kell a teriiletkezel6kkel, meg kell ismerni és a
munkdk sordn figyelembe kell venni eldirdsaikat, szabalyozasukat és meg kell hivni
Oket az atadés-atvételi eljarésra.

A munkateriilet atadas — atvételi eljaras lebonyolitasarol jegyzOkonyvet kell késziteni.
A munkateriilet atadasa — atvétele egyebekben a Ptk. 393. § és 404. § szerint torténik.
Az atadast kovetden kell gondoskodni a munkateriilet elkorlatozasardl, Orzésérol, a
kotelezo figyelmeztetd jelzések elhelyezésérol stb.

A beruhazo felelds azért, hogy a kivitelezd részére atadott munkateriiletre harmadik
személy ne érvényesithessen olyan jogos igényt, mely az épitésszerelési munkak
elvégzését akadalyozza.

— A munkatér atvétele csak a sziikséges engedélyek, kozmii-lizemeltetdi
hozzajarulasok megszerzése utan, a helyszini bejarast kovetden lehetséges. A
csapadékviz elvezetd 1étesitmények kivitelezési munkdinak megkezdése eldtt a
vizfolyasok érintett szakaszan helyszini bejarast kell tartani. Csak igy van
lehetdség az épitési munkak esetleg akadalyoz6 tereptargyak azonositésara.

— Az ¢rintett csapadékviz elvezetd létesitményeket Keresztezd 1étesitmények
kezeldivel, teriileten 1évé kozmii-lizemeltetokkel a tervezés soran egyeztetés
tortént.

— Az egyeztetésekrél jegyzokonyvek, nyilatkozatok keriiltek felvételre,
melyekben a kezelok, iizemeltetok rogzitették a tervezett létesitmények
megvalositasaval kapcsolatos eldirasaikat. Az egyeztetési jegyzokonyveket,
nyilatkozatokat targyi terv melléklete tartalmazza.

— A kozmii-lizemeltetdk jegyzokonyvekben, nyilatkozatokban rogzitett eldirasait
a létesitmények megvaldsitasa soran be kell tartani.

— Mivel a munka részben épitett kdrnyezetben folyik, a meglévo 1étesitményeket
a kivitelezési miiveletek esetlegesen karosithatjdk. A  késobbi vitdk
elkeriilésének érdekében mindazon ¢épitmények dallagat a kivitelezés
megkezdése elott regisztralni kell, amelyekre az egyes ¢épitési miiveletek
karosak lehetnek, vagy amelyeket érintenek. Az allagfelmérést a helyszini
bejaras soran célszerli végrehajtani, a helyi Onkorményzat képviseldjének
részvételével.
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— A keresztez6 vezetékek helyét a tervdokumentacio tartalmazza, azokat a kiviteli
munka megkezdése elott szakfeliigyelet jelenlétében €s a kozmii-lizemeltetOk
utmutatasai szerint fel kell tarni.

— A keresztezd vizvezeték tényleges magassagi szintjének ismeretében kell
eldonteni, hogy azok elhelyezkedése nem akadalyozza-e az épitést.
Amennyiben akadélyozza, a vezeték iizemeltetdjével és a tervezdvel kozodsen
kell donteni a til magasan vezetett csOvezeték szakasz kivaltasarol, a
csOvezeték esetleges szigetelésérol.

— Az épités megkezdése el6tt a tervezett csapadékviz elvezetd létesitmények
nyomvonalat gondosan feliil kell vizsgalni. Az épitési teriilet feliilvizsgalataval
van lehetdség azon tereptargyak beazonositdsara, melyek akadalyozhatjak a
kivitelezést.

— A meglévo kozmiivezetékeket 2,0 m-en beliil megkozeliteni csak az lizemeltetd
megbizottjanak jelenlétében és csak kézi erdvel szabad.

— Ismeretlen kozmii felderitése esetén a munkat az ilizemeltetd értesitésével
egyidejlileg tovabbi intézkedésig le kell allitani.

— Gondoskodni kell a keresztezd kozmiivek védelmérol, alatadmasztasarol,
felfiiggesztésérol, sziikség esetén kivaltasarol.

— A kozmiivek szabalyos nyomvonalvezetésére vonatkozo eldirdsokat az MSZ
7487 szabvany szerint kell betartani a ténylegesen feltart allapotok utén is.
Amennyiben ez miiszakilag nem tarthat6, ugy a kozmiivek egyedi védelmérdl
kell gondoskodni a tervezo €s az tizemeltetd bevonasaval.

— A kivitelezést megel6zen talajmechanikai vizsgélatokat kell végezni. A
talajmechanikai vizsgélat sordn vizsgalni kell a talajviz mindségét. Amennyiben
a talajviz a beton és vasbeton miitdrgyakra agressziv, ugy a tervezett
létesitmények beton ¢és vasbeton miitargyait annak megfelelé ellenalld
kivitelben kell kialakitani.

— A vizi létesitmények, tervezett mederburkolatok nyilt munkadrokba,
munkagddorben, mederrézstin  keriilnek fektetésre, kialakitdsra. A nyilt
munkaarkok, munkagodrok kialakitdsa ¢és azokban a munkavégzés a
talaymechanikai szakvéleményben meghatarozottak szerinti dicolattal torténhet.

Geodéziai magassagi pont
A tervben szereplé magassagok Balti alapszintre vonatkoznak.
Kitizés
A kivitelezés soran a mederrendezés végrehajtdsdhoz a részletes geodéziai felmérés

alapjan alapvonalat kell kitlizni. Az alapvonalhoz képest kell a tervezett partvonalakat
kitlizni a részletes helyszinrajz és a keresztszelvények felhasznalasaval.
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Foldmunkak

— A kivitelezésekor elso lépéskeént a tervezett £6 befogadok nyomvonalat, illetve a
keresztszelvények toréspontjait ki kell tiizni.

— A keresztszelvények részletpontjait minden iranytorésnél, de minimum 50
méterenként ki kell tlizni. A toréspontok Kkitlizése 40-50 cm-es karokkal
torténhet.

— Ha a kitlizés sordn a tervtdl eltéré adatokat tapasztalnak, akkor még a munka
megkezdése elott az épittetdnél feliilvizsgalatot kell kérni.

— A patak medrében tervezett munkalatok savjaba es¢ fakat, cserjéket, tuskokat ki
kell irtani, a munkateriilet durvan rendezni kell.

— A kivitelezésekor kitermelt f6ld elhelyezésérél gondoskodni kell.

— A felhasznélasra nem keriilé kotrasi anyagot, kitermelt foldet az engedélyezd
hatésag, illetve a megrendeld eldirdsai szerint kell elkiiloniteni, tarolni és
elhelyezni.

— Amennyiben a felhaszndlasra nem keriild anyag elhelyezésére az engedélyezd
hat6sag kiilon eldirast nem tesz, gy annak a csapadékvizek lefolydsat nem
akadalyozo elhelyezésérdl gondoskodni kell.

— A kornyezd teriiletrdl a felszini lefolyas utjan lefolyod csapadékviz mederbe
jutdsat a mederrendezés, kotras soran kikeriild foldanyag nem akadalyozhatja.

— A fejtést ugy kell végezni, hogy az alakité foldmunkat fel nem lazitott, termett
talajban lehessen végezni. Az esetleges tulfejtéseket a kivitelezd a megrendeld
utasitasara koteles megsziintetni.

— A belsé ¢és kiilsé szallitasi utak karbantartdsa, esetleges kivilagitasa,
viztelenitése a kivitelezd feladata.

— A belso szallitasi utvonalakat a kivitelezés idOtartam alatt maradandodan,
szembetlinden meg kell jeldlni.

— A kozlekedésre, illetve széllitasra alkalmatlannd valt utakat vagy teriileteket
helyre kell allitani.

— A kész foldmiiveken a szallitas, kozlekedés csak akkor engedhetd meg, ha a
szallitojarmiivek a kész foldmiiveket nem rongaljak meg.

— A burkolat elkészitése eldtt a meder fenéken €s a rézsiikon tiikor készitendo.

— A burkolat, illetve az agyazat alatti mederfenéken és rézsiikon kialakitando
foldtiikor feliiletérél mindennemii novény és gyokérzet eltavolitando.

— A burkoland¢ feliiletet a burkolas megkezdése eldtt sziikség esetén tomdriteni
kell.

— Az 4gyazati anyag iszaptartalma 5 %-nal tobb nem lehet, szerves anyagot, vagy
a burkolat anyagara, betonra, habarcsra kéaros szennyezddést nem tartalmazhat.

— Az 4gyazat vastagsaga ¢€s anyaganak mindsége az altalaj tulajdonsagaitol fligg,
azonban 10 cm-nél nem lehet vékonyabb.

— A hasznalandé beton mindség legalabb C16/32 FN mindségii, foldnedves
konzisztencidju legyen.

— A betonagy vastagsaga minimum 6 cm legyen.

— Az esetleges torési pontokon a burkolatot legdmbolyitve kell kiképezni.
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— A burkolat hézagait cementhabarccsal kell kitolteni. Alkalmazandd
cementhabarcs mindség H50, H8O0.

— A kiontés eldtt a hézagokat ki kell tisztitani.

— Az elkésziilt burkolatot minimum 3 napon keresztiil nedvesen kell tartani,
locsolni, a nap €s az esetleges fagy ellen védeni kell.

— A rézsil burkolatok feliiletének kialakitdsndl az eldirt adatoktol valo eltérés +3
cm lehet.

— A f0ldmedrli csatornanal a magassagi adatokat +1 cm, a burkolt
mederszakaszokon pedig 1 cm pontossagon beliil kell betartani.

— Az ¢épitést célszerli szaraz, csapadékszegény iddszakban lefolytatni. A
foldmunkék és mederburkolatok a vizrendezés meghatarozo elemei.

— A munkatér kézvetlen viztelenitése nyiltviztartdssal oldhaté meg.

— A munkaarok kiemelése tervszerinti rézsiihajlassal végezhetd, tigy hogy a
tervezett folyasfenék szinthez a burkoldelem vastagsagat és az agyazat
vastagsagat hozza kell szamitani.

— Az agyazat helyét legfeljebb egy nappal korabban lehet kiemelni a burkoloelem
elhelyezése elott.

— A csapadékviz elvezetd arkokat, csatornakat minden esetben a befogadotol kell
kezdeni és alulrdl felfelé haladva megépiteni.

Forgalombiztositis

Az épitési munkdk a létesitmények teriiletének tilnyomo részén kozteriileten zajlanak.
A munkavégzéshez sziikséges kezeldi engedélyek és hozzdjaruldsok megszerzése, az
azokban eldirtak betartasa Vallalkozo feladata €s feleldssége.

A kozutak hasznalatdval kapcsolatos alapvetd szabalyokat ¢s feltételeket a Kozuti
kozlekedésrol szolo 1988. évi I. torvény, valamint a Kozutak igazgatasarol szolod
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet tartalmazza.

A kozteriilet hasznalat engedélyezése kérelemre indul, amelyet kivitelezd készit és
nyujt be a 19/1994. KHVM rendelet, illetve a kozut Kezeldje altal meghatarozott
formaban, tartalommal. A kérelemmel egyiitt benydjtandd tervdokumentacio
elkészitése a kivitelezo feladata.

A kivitelezé feladata a kozteriilet-hasznalattal jaré forgalomszabalyozasi feladatok
elvégzése. E szabalyozas alapjait az utak forgalomszabalyozasarol és a koziti jelzések
elhelyezésérdl szold 20/1984.(XII. 21.) KM rendelet tartalmazza, mig a kozutakon
végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyait a hasonl6 cimi 3/2001.
(I. 31.) K6 ViM rendelet tartalmazza. Az e rendeletekben eldirtak a kivitelezére nézve
kotelezd feladatok. A kozteriilet hasznalatara az Onkormanyzattal szerzédés kotends,
amely bizonyos tevékenységek (pl. épitési anyag, tormelék taroldsa) alapesetben
dijfizetési kotelezettséget jelent.

Kezeldi hozzajarulds sziikséges minden olyan esetben, amikor a koézit nem
kozlekedési célu igénybevétele a kozteriilet felbontasaval, kozaton folyd munkéval jar.
A hozzijarulds meghatarozott idétartamra, de legfeljebb egy évre adhatd, kérelemre
egyszer meghosszabbithato.
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Mind a helyi rendeletben, mind a Kht kezelésében 1évé utakra vonatkozéd kezeldi
eldirasokat be kell tartani.

Az ¢épités ideje alatt biztositani kell a forgalom szdmdara az utcak jarhatosagat €s az
¢épitési teriilet elkorlatozasaval a biztonsagos kozlekedést. Ez a minél rovidebb épités
megszervezEsét és az uttest szabadon hagyésat igényli. A munkalatok végzéséhez ,,A
kozutakon folyd munkak elkorlatozasanak és ideiglenes forgalomszabalyozasadnak
kézikonyve” e-UT 04.05.12 szamu utliigyi muszaki eldiras szerint kell az ideiglenes
jelzétablakat kihelyezni. A kihelyezendd jelzétablak kizardlag fényvisszaverd folids
kiviteltiek lehetnek.

Forgalomkorlatozasi munkavédelmi leirds

Jelen munkavédelmi fejezet a forgalom-korladtozas megvaldsitdsara vonatkozik, nem
terjed ki a tényleges munkavégzésre, az ¢épités soran alkalmazand6 anyagokra és
technologiakra.

Altaldnossagban betartandok a munkavédelmérdl szolo 1993. évi XCIIL torvény
eldirasai.

A balesetveszeély megeldzésének érdekében a forgalom-korlatozasi tevékenység a
3/2001. (I.31) K6 ViM rendelet, az e-UT 04.05.12 szamu utiigyi miiszaki eldiras,
valamint a tobbszor modositott 1/1975. (I1.5) KPM-BM egyiittes rendelet (KRESZ)
eldirasainak betartasaval végezhetd.

A munkavégzés sordn a nemzeti szabvanyok kotelezd alkalmazédsara vonatkozd
27/1994. (X11.29.) KHVM rendeletben megnevezett szabvanyok, a hatalyos utiigyi
miszaki utasitdsrendszer részét képezd valamennyi Utligyl miiszaki szabalyzat eldiras,
feltétel és ajanlas, valamint az e-UT 03.01.11 Kozutak tervezése UME elGirasait be
kell tartani, illetve azokat kotelezéen alkalmazni kell. (Az utiigyi miiszaki
utasitasrendszer beszerezhetd a MAUT-nal, cime: 1024. Budapest, Lévohaz u.37.)

Az orszagos kozuton folyd forgalomkorlatozasokat kizarolag szakkivitelezd végezheti.
A kozuti forgalomkorlatozast végzd dolgozok kizarolag szabvanyositott, az MSZ EN
471 szdmu ,,J6 lathatosagot biztositd védoruhazat” cimii szabvanynak megfeleld, sarga
veédooltozetben tartozkodhatnak a munkateriileten. Korlatozott latasi koriilmények
mellett fényvisszaverd folia-csikos 6ltozet viselése ajanlatos.

A 20/1984.sz. KM. Rendelet vonatkozd eldirdsait az engedélyesnek mindenkor
kotelessége betartani!

A jelzotablak kihelyezése sarga villogd jelzOberendezéssel felszerelt fedezd jarmi
biztositasaval torténhet.

A forgalom-korlatozo jelzotablak meglétét, épségét folyamatosan ellendrizni kell.

A kihelyezendé forgalomkorlatozé jelzétablak hatalyban 1évo forgalmi rendet
meghatarozo jelzétablak lathatosagat nem akadalyozhatjak.

A kozuat forgalom alatt 1év6 teriiletén épitdanyag, munkagép, szallitd jarmi, stb. még
ideiglenes jelleggel sem tarolhato.

A forgalomkorlatozas hatalybalépése utan ¢és a munkateriilet atadasat kovetden a
munkateriileten dolgozok illetve a munkavégzés hatokorében tartozkodok
munkabiztonsagi feltételeinek biztositasa a Vallalkoz6 feladata és kotelessége.
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Kozut megkozelitése, keresztezése

Az 0t keresztezésénél a munkadrok széleit aszfaltvago berendezéssel kell atvagni.
A keresztezeés kivitelezése utan a burkolatot teljes szélességben az eredeti allapotnak
megfelelden helyre kell allitani.

Kitiizes

A kivitelez6d — a felelos miiszaki vezeto dltal — felelds a kitlizésekért és koteles minden
jelet, hatarkovet, vagy a Kkitlizéshez hasznalt egyéb targyakat védeni és gondosan
karbantartani, karosodas esetén a mérést megismételve potolni.

A nyomvonal és a mitargyak kitizését a kivitelez6 csak a felelds miszaki vezetd
jelenlétében végezheti. Valamennyi €pitmény, technoldgiai miitargy kitlizését a felelds
miszaki vezetOnek jova kell hagynia. A jovahagyas modja a felelés miiszaki vezeto,
vagy a miiszaki ellendr bejegyzése az épitési napldba.

A kitlizési koordinatdkat EOV koordinata rendszerben kell megadni, a kitlizést a
Magyar Mérnok-Geodéziai Szabalyzat eldirdsaival megegyezden modon végezni,
dokumentélni.

A tervezett csapadékelvezetd arkok kitlizését a részletes helyszinrajzok alapjan kell
elvégezni.

Epités

Az ¢épitési kivitelezési munkakrol épitési naplot kell vezetnie. Az épitési naplo
vezetését az Epitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (1X. 15.) Korm.
rendelet V. Fejezete szabalyozza.

Az ¢épitési napldt naprakész allapotban kell tartani ugy, hogy minden munkavégzési
napon torténjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem torténik, napi jelentés nem
szlikséges, viszont ezt a tényt - a varhatd munkafolytatasi nap megjeldlésével - az
utols6 munkavégzési napon be kell jegyezni. Az épitési naplot az épitdipari
kivitelezési tevékenység végzésének 1deje alatt az ¢épitési munkateriileten
hozzaférhetove kell tenni.

A kivitelez6 koteles gondoskodni a kés6bb nem mérhetd vagy igazolhatd munkak
felmérésérdl, fényképes, videdra torténd rogzitésérdl, dokumentdlasardl. Az ilyen
dokumentumok és jelentések az épitési napld részeit képezik.

A csapadékviz elvezetd haldzat a meglévé kozmilivek nyomvonalat érinti, illetve
keresztezi. A csatornaval érintett szakaszon a kivitelezés eldtt a meglévd kozmiivek
pontos helyét feltarassal kell meghatarozni.

Ezen kiviil kozut, egyéb kozlekedési Ut és jardakeresztezések 1étesitése sziikséges.

A kivitelezés megkezdése eldtt a kivitelezd koteles feltardssal, vagy egyéb, a kozmi
kezeldje altal meghatdrozott kozvetlen modon (vizsgalat, mérés ¢&s Kkitlizés)
meggy6zddni a kiilonféle kozmiivezetékek tényleges helyzetérdl.

A kivitelezo felelds a kivitelezés soran a kibontott, keresztezett kabelek, vezetékek és
kozmiivek allapotanak megdrzéséért, védelembe helyezéséért (helyzetiiktdl fiiggden).
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A kozmiivezetékek kozelében végzendd munkak megkezdése eldtt, vagy meglévd
kozmiivezetékekhez torténd csatlakozas elkészitésekor a kivitelezOnek a koézmi
iizemeltetdjének szakfeliigyeletét kell kérnie és amennyiben ez a kézmi eldirasa, a
munkat csak igy folytathatja.

Ha a foldmunkak készitése soran a kivitelezo esetleg felderitetlen foldalatti
kozmiivezetéket tar fel, vagy azok nyomvonaldra utald jelzéseket talal, az ilyen
jelzéseket koteles a helylikon hagyni, illetve ha a munkalatok soran ideiglenesen el
kellett azokat tavolitani, koteles gondoskodni azok visszahelyezésérol.

Ivovizet szallito vezeték és foldalatti elektronikus hirkozlési vezeték kozott legalabb
0,6 méter a fliggdleges tavolsag. VédOmiitdrgy nélkiili foldalatti elektronikus
hirkozlési vezeték, valamint egyéb vizellatasi vezeték €s csatorna kozott legalabb 0,4
méter a fiiggbleges tavolsag, védomitargy alkalmazasa esetén, ha az a keresztezési
pontban mindkét irdnyban legalabb 0,5 méterrel talnyulik, akkor a védOmiitargytol a
fliggbleges tavolsag legfeljebb 0,2 méterre csdkkenthetd.

A kivitelezOnek a munkakat alapvetden gy kell végeznie, hogy az épités helyén ¢€s
annak kozelében 1évd kozmiivek ne sériiljenek. Amennyiben a kdzmiiveket megsérti
akkor a kozmii kezeldjének értesitése mellett €s annak jovahagyasaval meg kell tennie
a sziikséges védelembe helyezési intézkedéseket, hogy a javitist a kozmiivek
lizemeltetdi elvégezhessék.

A kivitelezonek meg kell tennie a sziikséges intézkedéseket a kozmiivek
nyomvonaldnak megvaltoztatasara, amennyiben erre a munkavégzéshez sziikség van.
Az épités befejezése utan az ideiglenes kozmiibekotések tekintetében az eredeti allapot
helyreallitasa szlikséges.

Vonatkoz szabvanyok
« Az MSZ 7487 irdnymutatd nemzeti szabvany.

Vonatkoz6 jogszabélyok
. 11/2009. (XII. 15.) MeHVM rendelet az elektronikus hirkozlési épitmények
egyéb nyomvonalas épitményfajtakkal valo keresztezésérol,
megkdzelitésérdl és védelmérdl
. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, a vizek hasznositasat, védelmét és
kartételeinek elharitasat szolgdldo tevékenységekre ¢&s Iétesitményekre
vonatkozo altalanos szabalyairol sz616 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
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8. Kornyezetvédelem

A belteriileti vizrendezés létesitményeinek megvalositasaval a telepiilés belteriiletét
veszélyeztetd felszini vizek szabalyozott, kartétel nélkiili levezetését végezziik el. Igy
a lakokornyezet fejlesztésének egyik fontos feladata valosul meg.

Altalinos elsirasok

A kivitelezés soran a kornyezetvédelmi eldirasokat be kell tartani. A kivitelezés €16
kornyezetre, a ndvény- és allatvilagra gyakorolt hatdsait, az épitett emberi kornyezettel
valo kapcsolatdt a vonatkozd rendeletek szerint nem kellett kornyezeti
hatastanulmanyban feltarni.

A kivitelezés ritka vagy egyedi természeti értékeket nem érint.

Vonatkozo specialis eldirdasok
Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékok keletkezésének ellendrzését és azok artalmatlanitdsaval
kapcsolatos tevékenységeket a 102/1996. (VIIL. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete
hatarozza meg. A hivatkozott rendeletbe tartoz6 hulladékok gytijtését, tarolasat,
besorolasat, nyilvantartdsat a beruhazas teriiletén beliil az eldirt kdrnyezetvédelmi
eldirasok szerint kell végrehajtani.

Veszélyes hulladékok keletkezésekor a kornyezetvédelmi hatdsagot azonnal értesiteni
kell. A munkavégzés sordn fel nem hasznalt veszélyes anyagok hulladékait 6ssze kell
gyljteni, értékesitésiikrol, felhasznalasukrol gondoskodni kell.

A kivitelezési munkalatok soran keletkez6 veszélyes hulladékok:

Utépitési bontott (mart) aszfalt

Festék, higito, feliiletkezeld maradvanyok €s ezek gongydlegei.

Burkolatbontds: Amennyiben a munkavégzés soran aszfaltbontdsra keriil sor, a
hulladékot az erre jogosult épitGipari szervezet részére at kell adni, a bontott (mart)
aszfaltot erre a célra kijelolt lerako telepre kell szallitani. A bontott és elszallitott
anyagrol mennyiségi bizonylatolast kell késziteni.

Vizvédelem
A kiviteli munkdk soran fokozott figyelmet kell forditani a talaj (foldtani kozeg)
¢s a felszin alatti vizek szennyezésének megeldzésére. Az olajjal miikodd gépek,
berendezések ala csepegést felfogd talcat kell elhelyezni.
A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §. b) pontja szerint a felszin alatti
vizek jo éallapotanak biztositdsa érdekében tevékenység csak ellendrzott
koriilmények kozott torténhet, beleértve a monitoring kialakitasat, miikodtetését
¢s az adatszolgaltatast.
Az ¢épitési munkahelyen, a felvonulasi teriileten €s egyéb épitéssel érintett
teriiletrdl a felszini vizeket megfeleld mdédon tavol kell tartani, illetve el kell
vezetni.
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A munkaarkok, munkagddor viztelenitésébdl szdrmazo vizeket a megfeleld
modon el kell vezetnie. Ez csak a kezeld irasos engedélye alapjan, megfeleld
befogadoba csOvezetéken keresztiil torténhet, a felszini vizbe torténd
bevezetéshez a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet altalanos
védettségi kategoriara eldirt hatarértékeket kell kielégiteni

A keletkezett kommunalis szennyvizet zart tartdlyban kell gyiijteni, amelynek
artalmatlanitasat csak szakszolgaltatd (leiiritOhely, szennyviztelep) végezheti.
Gyljtésérol, elszallitasarol, artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

Talajvédelem

Ha a kiviteli munkdk soran a talaj esetleges szennyezettsége (pl.: olajfolyas, stb.)
allapithatdo meg (kiilonosen a feltoltott teriileteken, ahol kordbban ipari tevékenységet
végeztek, vagy ipari hulladékot helyeztek el), értesiteni kell a teriiletileg illetékes
ANTSZ-t és a kornyezetvédelmi hatosagot. A megsziintetés és elharitas tekintetében
mindent el kell kdvetni.

Zaj- és rezgés elleni védelem

Az épités kornyezetében gondoskodni kell arrdl, hogy a 4/1984. EiiM. rendeletben
eldirt zajszintet ne 1épjék tul. Az épités alapvetden lakott teriileten beliil torténik, a
zajkeltés a telepililés nyugalmit ne zavarja. Az ¢épitési munkdk sordn hasznalt
berendezések, munkagépek zajszintje nem Iépheti tul a fenti rendeletben eldirt
hatarértéket.

9. Munkavédelem, balesetvédelem

A Munka Torvénykonyvében (1992 évi XXII tv.), valamint a munkavédelmérdl sz6lo
torvényben (1993. évi XCIII. tv.) és az Epitdipari Kivitelezési Biztonsagi
Szabalyzatban (32/1994. (XI. 10) IKM rendelet) szerepld biztonsagi ¢s munkavédelmi
eldirasok, valamint a vonatkozd é&gazati munkavédelmi rendeletek és szabvanyok
betartandok.

Roviden a kovetkezdkre hivjuk fel a figyelmet:

Az egészséges €s biztonsagos munkavégzés feltételeinek biztositdsa a munkaltatod
feladata. Koteles minden rendelkezésre 4allo intézkedést megtenni a dolgozok
egészségét €s biztonsagat fenyegetd veszélyek elharitdsara. A dolgoz6 munkajanak
végzése soran koteles a munkavédelmi szabalyokat megtartani és az eldirt
véddeszkozoket hasznalni. A felelds kivitelezd a munkélatok megkezdése el6tt
balesetvédelmi oktatast koteles tartani. A kivitelezés soran olyan munkaszervezést kell
alkalmazni, amely a dolgozok testi épségét nem veszélyezteti.
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Altalanos biztonsagtechnikai kovetelménvyek:

Nyomvonalas létesitmény épitésének az egy iddszakban munkaba vett (kitlizott
kiasott, teriiletileg lezart, lehatarolt) terliletre vonatkozd forgalomkorlatozas,
forgalomelterelés a forgalomtechnikai terv szerint végezhetd. Az épités ideje alatt a
munkateriiletet korlattal kell elvéalasztani, a munkateriiletre idegenek bejutdsat meg
kell akadalyozni.

1,0 m-nél mélyebb munkaarkokat, munkagddroket ideiglenes jelzokorlattal kell ellatni
¢s sziikség szerint megvilagitani. Az épitési munkahely melletti kézlekedés esetén a
munkahelyet korlattal kell elkeriteni. A munkaarkon keresztiil a kozlekedést személyi
atjaroval kell biztositani. Az atjarot labdeszkaval ellatott 1,0 m magas kétsoros
korlattal kell ellatni. A hidszerlien kialakitott személyi atjarok szélessége egyiranyi
kozlekedés esetén min. 60 cm, kétirdnyu kozlekedés esetén min. 100 cm legyen.
Kozlekedési uton a forgalom fenntartasa mellett végzett munkdknal a lathatosagot
biztosito elkorlatozast, a KRESZ el6irdsai szerinti jelzéseket, tablakat kell elhelyezni.

Foldmunka, ducolas:

Az ismeretlen, vagy rejtett nyomvonalll kozmiivezetékeket fel kell kutatni, ha
sziikséges, kikapcsolasuk irant intézkedni kell.

Kézi foldmunkanal a munkaarok széle és a kiemelt f6ldbdl képzett deponia kozott
legalabb 50 cm széles padkat kell kialakitani. A munkaarok sz¢lét a rakodo lapon beliil
csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dicolas a terhelésbdl szarmazo tobblet
teherfelvételre méretezve van. A talajt alavagassal kitermelni nem szabad! A fold
visszapergését a munkaarokban meg kell akadalyozni!

Géppel végzett foldmunkandl a munkagép mozgéasi utjat, teriiletét, teherbiras,
allékonysag ¢és lrszelvénybiztonsdg szempontjabol meg kell vizsgalni! A
foldmunkagép mozgéasat a talaj allékonysaganak figyelembevételével kell
meghatarozni.1,0 m-nél mélyebb munkaarokba, godorbe a lejarast megfeleld
teherbirasu 1étraval kell biztositani.

Munkagodorbol dacolas nélkiil legfeljebb az aldbbi tdbldzat szerinti mélységek
emelhetok ki:

A talaj megnevezése Ducolas nélkiil
megengedett ledsas
mélysége (m)

Iszapos talaj, nedves homok 0,80 m
Gyenge és nem allékony talaj (kavics, homok, agyagos talaj) 1,0m
Kozepes tomorségi talaj (lapattal megmunkalhato) 1,2m
Tomor talaj (bontovassal, csdkannyal, ékkel munkalhaté meg) 2,00m

Munkagodor viztelenitése esetén szakszerli vizelvezetéssel kell gondoskodni a
kornyezd falak beddlésének megeldzésérol.

Koves talajban és mély arokban fejvédo sisakot, nedves vizes talaj esetén gumicsizmat
kell a dolgozok részére biztositani.
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Ha a munkavégzés soran robbandanyag, vagy fel nem robbant 16vedék, akna, stb.
keriil felszinre, a munkat azonnal abba kell hagyni és értesiteni kell a teriiletileg
illetékes polgarmesteri hivatalt, amely értesiti a tlizszerészeket.

A tlizszerészek megérkezéséig biztositani kell a helyszint, meg kell akadalyozni
illetéktelenek esetleges beavatkozasat.

A gép barmely ceélbdl torténd megallasa esetén a toldlemezt azonnal a foldbe kell
engedni. Megterhelt tolélemezzel fordulni TILOS!

Felazott, nedves, agyagos talajon, valamint ahol a fak, tonkok, vagy nagyobb gyokerek
vannak, a géppel dolgozni nem szabad.

Arokasoval csak olyan talajban szabad dolgozni, amelyben a foldpartok allékonysaga
biztositott. Hosszabb munkasziinet, valamint esé utan a miiszak kezdete elott az arok
partjat minden esetben meg kell vizsgéalni. Megtamasztas /letalpalds/ nélkiil foldet
kitermelni tilos!

Az arokaso hatosugaran beliil idegeneknek nem tartozkodhatnak!

A motort is le kell allitani, ha a gépkezeld, - barmilyen révid idore el - elhagyja az
arokasot. A feltart munkaarokban —tervben szerepld, fel nem tiintetett- kozmiivezeték
észlelését az illetékes munkavezetOnek be kell jelenteni. A tovabbi munkavégzést az
engedélyezésig be kell sziintetni.

Foldmunka végzése soran keletkezd sériilés, seb tetanusszal fertdzddhet, ezért orvosi
ellatasa feltétleniil sziikséges.

Munkaarokban, munkagédorben tervezett ducolas fliggdleges padlozasu, hézagos. A
dacolas mogott képzodott iiregeket, vagy kagylosodast kitdltéssel meg kell szilintetni.
A kidacolt munkaarok fenékszélessége 80 cm-nél kisebb nem lehet.

Ducok athelyezése soran a munkat mindig az 0j duc bevezetésével kell kezdeni, csak
ezutan szabad a kivalté ducot eltavolitani.

Alkalmazand6 védofelszerelés: gumicsizma, borveédo kesztyt, fejvédo sisak.

A be- és kiducolas gyakorlott szakmunkéssal szabad, munkavezetd jelenlétében
végezni.

Beton és vasbeton munkak

Zsaluzasi munkak soran a zsaluzatot alatamaszté allvanyok feleljenek meg az MSZ
13010 eldirasoknak. A zsaluzat méreteit, 0ssze€pitési modjat ugy kell megvalasztani,
hogy a zsaluzaton végzett munka biztonsagos legyen.

Betonacél — betét készitése soran- 750 N/mm?  szakitoszilardsaga betonacélt
feldolgozni, vagni, hajlitani nem szabad. Ezeket hajlité probaval kell ellendrizni. Ha a
hajlité proba soran az anyag elpattan, a szallitmany anyagat nem szabad feldolgozni.
Viagoolloval legfeljebb 12 mm &tmérdjii betonacélt szabad vagni. A kiilonb6zo
atmérdji betonacélok vaghatosagat vagasi probaval kell ellendrizni.

A betonacélt felmelegitéssel hajlitani nem szabad!

Betonszallitas céljara kialakitott padozat talicskdzasanal legalabb 0,60 m. japaneres
szallitasnal legalabb 1,5 m széles legyen, lehajtas ellen a vasszerelés folott legyen
megfeleld stirliségli alatamasztas.
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Ut alatti atsajtolas, atfiras atereszek esetében:

A gép kezeldi betanitott munkasok lehetnek, akik a gép kezelésének elméleti és
gyakorlati ismereteit elsajatitottak ¢s abbdl sikeres vizsgat tettek.
A sajtolasi, atfurdsi munkak csak miivezetd jelenlétében szabad végezni. Az inditod
aknat és fogadd aknat biztonsagosan ducolni kell. Anyagokat mozgatni, szallitani,
emelni csak az anyagmozgatasi normak €s szabalyok megtartasaval szabad.
Amennyiben az elOkészités soran, vagy a technologia barmely munkafazisdban
veszélyhelyzet keletkezik, a munkavégzést azonnal fel kell fiiggeszteni, a
veszélyhelyzet megsziinéséig.
Ha a dolgozod, - munkdja soran - barmilyen veszelyt észlel, a munkat folytatni nem
szabad! A veszélyes koriilményrdl azonnal tdjékoztatni kell a felettes vezetdjét.
Kiilon felhivjuk a figyelmet az alabbi veszélyforrasokra:

o Gépi foldmunkanal a gép hatdésugardban torténd tartozkodas és munkavégzes;
Csuszasveszély a vizenyds foldmunkaék teriiletén;
Zsaluzasi és vasszerelési munkdk balesetveszélye;
Foldrézsiik allékonysagi problémai;
Elektromos gépek, berendezések érintésvédelmi problémai.

10. Minéségbiztositasi kovetelmények

A munkavégzésnél kovetelmény az 1. osztdlyl anyag beépitése és az 1. osztalya
munkavégzés. A miszaki 4tadasndl csatolni kell a miibizonylatokat, a tomorségi és
betonszilardsagi vizsgalatok elvégzését igazold iratokat.

A kivitelezd a hibas teljesitésért szavatossagi felelosséggel tartozik. Hibas teljesitésnek
mindsiil, ha a létesitmények, vagy azok barmely része a teljesités idopontjaban nem
felel meg a kivitelezésre vonatkozd szerzédésben foglalt leirasnak, vagy
kovetelményeknek, igy tobbek kozott annak, hogy az adott dolog meghatarozott idon
keresztiil kdrosodas, 1ényeges miiszaki jellemzdinek csorbuldsa nélkiil alkalmas legyen
funkcidjanak ellatasara.

Az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl szolo
12/1988. (XI1. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben foglaltak alapjan
a szavatossagi igényérvényesitési jogvesztd hataridejét a rendelet hatarozza meg.

A szavatossagi hataridé nem egyenl6 az adott épitményszerkezet, termék, berendezés
mindségével Osszefliggésben 1€évo tartdssdgaval, élettartamdval, annak ugyanis -
rendeltetésszerii hasznalat esetén - a l1étesitmény fervezett ¢lettartama alatt biztositani
kell az alapvet6 kovetelményeket, a funkcionak vald megfelelést.

Miskolc, 2017. oktober ho
Nagyné Nyitrai Katalin

tervezo
(R.sz.: 05-1328)
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MELLEKLETEK

Panyok kozség belteriileti vizrendezés
I. iitem
Kiviteli tervdokumentaciéjahoz
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Tervezett mederelemek:

IOV Vasalumederndelem

Eloregyartott beton es VB termekek

KV 60/200 vasalt meder elem ExmA

A-198/2005

=

55 55 i T
H— 1230 —H W : : | Fenék szélesség 4600 mm
| |
: : Felsé él szélesség 1.230 mm
| |
: : 45 Szelvény magassag 795 mm
| 3
: : || Elem hossz 2.000 mm
r N ‘l
- L Elem tomeg 1.100 kg

Beton szilardsagi osztaly ©30/37

Beton kitéti osztaly XC4 XF1 XAl

Vizszallito keresztmetszet (),4640 m?

Nedvesitett kertilet 2,274 m

Hidraulikai sugar 0,296 m

KV 40/200 vasalt meder elem &=

A-198/2005
T T
: : Fenék szélesség 400 mm
55 55 all |5
+—920 —H+ : : Felsd él szélesség 920 mm
L T 1
S A : | Szelvény magassag 495 mm
4+ | |
+
o i i Elem hossz 2.000 mm
= Elem témeg 720 kg
5

Beton szilardsagi osztaly C30/37

Beton kitéti osztaly XC4 XF1 XAl

Vizszallito keresztmetszet 0,28 m?2

Nedvesitett kertilet 1,419 m

Hidraulikai sugar 0,197 m

K.V Epit8ipari Kereskedelmi és Szolgalaté Kft. 5. oldal Telefon: +36 (48) 510010
3704 Berente, Ipari Gt 2. ’ Fax.: +36(48)510011
GPS: N48°13'46" - E20°41'9" Internet: www.kvkft.hu

emai: kvkft@kvkft.hu
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TV / Vasalt meder elem

Eloregyartott beton es VB termekek

-198/2005

©

KV 30/200 vasalt meder elem &=

Fenék szélesség 300 mm
50 50 : i
H—700 —+

Felsé él szélesség 700 mm

Szelvény magassag 495 mm

1450+
1370+
2000

5 90

1 | | t Elem hossz 2.000 mm
o .
m Tl O | Elem témeg 400 kg

Beton szilardsagi osztaly C30/37
Beton kitéti osztaly XC4 XF1 XAl

Vizszallité keresztmetszet [),15m?

S
/ ~
ﬁf/// Nedvesitett kertilet 1,044 m
\\ ,
\ W P Hidraulikai sugar 0,144 m
.\ “\\ \(

KV 28/200 vasalt meder elem &=

A-198/2005

il
Fenék szélesség 280 mm

+ 655 —+ Fels6 él szélesség 655mm
Szelvény magassag 240 mm
280
+— Elem hossz 2.000 mm

320
+—t
240
+—+
2000

o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Elem témeg 340 kg

Beton szilardsagi osztaly C30/37

Beton kitéti osztaly XC4 XF1XA1

Vizszallité keresztmetszet 0,09 m?

Nedvesitett keriilet 0,774 m

Hidraulikai sugar 0,116 m

K.V Epitdipari Kereskedelmi és Szolgalaté Kft. 6. oldal Telefon: +36 (48) 510 010
3704 Berente, Ipari Gt 2. : Fax.: +36(48)510011
GPS: N48°13'46" - E20°41'9" Internet: www.kvkft.hu

emai: kvkft@kvkft.hu
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Vasalt fedlap

beton es VB termekek

Eloregyartott

KV 40 vasalt fedlap

+—920—+

19812005
Szélesség 920 mm
Hosszasag 1.000 mm
Vastagsag 120 mm
Saly 243 kg
Teherbiras 50 - 100 kN
Beton szilardsagi osztaly £30/37

Beton kitéti osztaly XC4 XF1 XAl

KV 30 vasalt fedlap

+700—+
C——3

0
+

—

+— 1000 —+
T

o 1000 —+
0y o m—

R

ExsAN

e e
oy e s e

A-198/2005

Szélességr 700 mm

Hosszisag 1.000 mm

Vastagsag 120 mm
Sily 80 kg

Teherbiras 50 - 100 kN

) Beton szilardsagi osztaly ©30/37

Beton kitéti osztaly XC4 XF1 XA1

KV 20 vasalt fedlap

o 550+
Sfc—

=

T +— 1000 —+

1000 —+

120

N

R
---.%
Ex=:
Tos
Eenwan

A-198/2005

Szélesség 550 mm
Hosszisag 1.000 mm
Vastagsag 120 mm
Saly 2.000 mm
Teherbiras 50 - 100 kN
Beton szilardsagi osztaly C30/37

Beton kitéti osztaly XC4 XF1 XAT

K.V EpitSipari Kereskedelmi és Szolgalaté Kift.
3704 Berente, Ipari Gt 2.
GPS: N48°13'46" - E20°41'9"

11. oldal
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Telefon: +36 (48) 510 010
Fax.: +36(48)510011
Internet: www.kvkft.hu
emai: kvkft@kvkft.hu



